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Zalacznik nr 6 do SWZ

Sygnatura

UmOWa 000000000 0COCOOOOIONOSNOOS
zawarta w dniu ......... 2021 roku w Rzasni w trybie przetargu nieograniczonego pomiedzy
Gming Rzgs$nia ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzas$nia, NIP 508-00-14-460 reprezentowang
przez:

Tomasza Stolarczyka — Wéjta Gminy Rzas$nia
przy kontrasygnacie Renaty Buczkowskiej — Skarbnika Gminy
zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Zleceniobiorca zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym. Postgpowanie przeprowadzono zostalo na podstawie przepisOw ustawy z
dnia 11 wrzes$nia 2019 r. -Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020
r. poz. 288, 875, 1492, 1517 ze zm.)

§1

1.Przedmiotem niniejszej umowy wykonywanie uslugi nadzoru inwestorskiego nad
zadaniem inwestycyjnym pn ,, zaprojektowanie i budowa budynku Gminnego Osrodka
Zdrowia w Rzaéni w systemie budownictwa pasywnego”

2.Parametry powierzchniowe i wielko$ciowe inwestycji podlegajacej nadzorowaniu:

a) powierzchnia inwestycyjna 3 800,00 m” (0,38ha)
b) dziatka nr 955/4 1600,00 m’
¢) dziatka nr 956/4 1600,00 m*
d) dziatka nr 957/4 600,00 m*
e) powierzchnia zabudowy proj. budynkiem  641,11m*
f) powierzchnia utwardzen 562,00m’
g) pow. utwardzen — miejsca postojowe 357,00m?
h) pow. utwardzen - chodnik 205,00m’
1) powierzchnia uzytkowa proj. budynku 542,59m’
w tym powierzchnia pom. tech. 1 gosp. 21,87m’

j) powierzchnia catkowita proj. budynku 641,11m?

k) gabaryty budynku proj. budynku 30,19 m % 30,80 m x 8,00 m (d}.xszer.xwys.)
1) ilos¢ kondygnacji proj. budynku 1,

m) kubatura proj. budynku 3 870,70m’

3.Nadzor inwestorski bedzie pelniony w nastepujacych branzach: konstrukcyjno-
budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowe;.
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4.Szczegdlowy opis prac podlegajacych nadzorowaniu okre§la program funkcjonalno —
uzytkowy - zalacznik nr 2 do niniejszej umowy
5. Szczegblowy opis uslug stanowigcych przedmiot zamowienia okresla - zatgcznik nr 1 do

niniejszej umowy stanowiacy jej integralng czese,

6. Zamawiajagcy nie okresla obowigzku zatrudnienia przez Zleceniobiorcg lub
podwykonawce na umowe o pracg osOb wykonujacych czynnos$ci w postepowaniu w
zakresie realizacji przedmiotu zamodwienia. Przedmiot zamoéwienia obejmuje jedynie
czynnosci wykonywane przez inspektorow nadzoru, tj. osoby petnigce samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z2018r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245).

7. Zleceniobiorca zobowigzany bedzie realizowaé ustuge nadzoru
inwestorskiego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami 1 wiedzg techniczna,
okreslonymi m.in. ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
1202, 1276, 1496, 1669, 2245) przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, wlasciwej
organizacji pracy, przepisami Ppoz. oraz zasadami BHP.

8.Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane, inspektor nadzoru branzy sanitarnej peinit
bedzie role koordynatora inspektorow wszystkich zaangazowanych branz. W przypadku,
gdy realizowane roboty budowlane nie beda wymagaly nadzoru inwestorskiego w branzy
sanitarnej, to funkcj¢ koordynatora, o ktérej mowa w art. 27 ustawy Prawo budowlane,
petnit bedzie inspektor wlasciwy dla robot o najwyzszej wartosci robdt. Z tytutu petnienia
funkcji koordynatora Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie.

9. W zakresie wynikajacym z niniejszej umowy, Zleceniobiorca jest upowazniony do
wystepowania wobec: Konsorcjum firm:Lider: Piotr Machalewski i Witold Switkowski
Przedsi¢biorstwo Budowlano — Ustugowe ,,WIKTOR” sp. j. ul. Kolejowa 8, 97-500
Radomsko, Partner: ECO-TEAM sp. z o.0. sp. k. ul. Wladystawa Jagielly 60, 42-200
Czestochowa zwanej dalej w tresci umowy ,,Wykonawca", w charakterze przedstawiciela
Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji z cz¢sci umowy jezeli bedzie to
spowodowane rezygnacja z wykonywania cze$ci robot budowlanych nad ktérymi
sprawowany jest nadzor. Warto$¢ rezygnacji z realizacji cz¢$ci umowy nie przekroczy 5%

zakresu nadzorowanych prac.

§2
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1.Przedmiot zaméwienia zostanie zrealizowany w terminie od jej podpisania do 30.09.2022
roku

2. Przedmiotowa inwestycja obejmuje nastepujace etapy:
a) Etap projektowania - opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem
ostatecznego 1 prawomocnego pozwolenia na budowe do 27.05.2021 r,

b) Etap wykonania Robét - rozpoczecie I kwartat 2021 roku do 30.09 2022r.

1.

§3

Zleceniobiorca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie nadzoru nad robotami objetymi

umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do

nadzorowania robot.

a)
b)

c)
d)

Zleceniobiorca wyznacza do nadzorowania robot:

Pana/Panig ..................oooell w branzy konstrukcyjno-budowlane;j
Pana/Panig ...................oooell w branzy sanitarnej

Pana/Panig ...............cooeieinnnnl w branzy elektrycznej

Pana/Panig ...............ccoceiinnal w branzy drogowe;j

umowy, musi by¢ wuzasadniona przez Zleceniobiorc¢ na pismie

Zmiana osoby o ktorej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejsze]

wymaga

zaakceptowania przez Zamawiajacego. Warunkiem zaakceptowania takiej osoby jest

spelnienie przez ta osob¢ wszystkich warunkoéw okreslonych w SWZ 1 kryteridw

wyboru oferty okreSlonych w SWZ. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana

osoby nadzorujacej roboty, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga aneksu do niniejszej

umowy.

§4

1. Szczegdlowy zakres obowiazkoéw Zleceniobiorcy okresla zalgcznik nr 1 do umowy

2. Od Zleceniobiorcy wymaga si¢ zgodnie z oferta minimum ..

. pobytéw tygodniowo

inspektora nadzoru branzy sanitarnej petnigcego rowniez role koordynatora inspektorow.

Ponadto Zamawiajacy wymaga pelnej dyspozycyjnosci (na telefon) w godzinach pracy

Zamawiajacego.

3. Inspektorzy branzowi ( elektryczna, drogowa, budowlana) musza by¢ obecni na terenie

budowy z czestotliwos$cig uzalezniong od postgpu robdt jednak nie mniej niz 1 raz w

tygodniu. Ponadto Zamawiajacy wymaga pelnej dyspozycyjnosci (na telefon)

godzinach pracy Zamawiajacego.

w
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4. Pobyt inspektoréw nadzoru bedzie potwierdzany przez Zamawiajacego 1 osobe

sprawujacg nadzor w ewidencji prowadzanej przez Zamawiajacego

5. Zleceniobiorca moze powierzy¢ za zgoda Zamawiajacego wykonanie czesci przedmiotu
umowy osobie trzeciej jesli spetnia ona warunki okre§lone w SWZ. Za czynnosci osoby
trzeciej Zleceniobiorca ponosi petng odpowiedzialnos¢ jak za swoje czynnosci 1 w petnym
zakresie.

§5

1. Zleceniobiorca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o wszystkich

istotnych kwestiach dotyczacych nadzorowanych robot a w szczegdlnosci o koniecznos$ci

wykonania robot dodatkowych nie uwzglednionych w umowie, zawartej pomig¢dzy

Zamawiajacym a Wykonawca, o koniecznos$ci zwigkszenia lub ograniczenia ilosci prac

zrezygnowania z okres$lonych robot, jezeli jest to niezbedne dla zgodnego z trescig umowy i

obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

2. Na zlecenie przeprowadzenia prac o ktorych mowa w ust. 1 Zleceniobiorca zobowigzany

jest kazdorazowo uzyska¢ zgod¢ Zamawiajacego.

3. Jezeli w trakcie wykonywania prac zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia prac ze

wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed awaria Zleceniobiorca jest

upowazniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych robot i dokonania stosownego wpisu
do dziennika budowy.

4. Obowigzkiem Zleceniobiorcy jest niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego

o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 3.

5. W przypadku wystgpienia robdt zamiennych obowigzkiem Zleceniobiorcy bedzie

ponadto sprawdzenie faktycznie wykonanych robdt i ich potwierdzenie w dzienniku

budowy - bez odrgbnego wynagrodzenia.
§6

1. Wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

2. Warto$¢ przedmiotu umowy Wynosi ......cceeeeeeneene zl brutto, stlownie:

3. Wynagrodzenie umowne zaptacone zostanie Zleceniobiorcy cz¢§ciowo proporcjonalnie
do etapow robot.

4. Zaptata wynagrodzenia Zleceniobiorcy nastgpi przelewem na jego rachunek, w terminie

do 30 dni od dorgczenia Zamawiajgcemu prawidtlowo wystawionej faktury.

5. Zleceniobiorca ma mozliwos¢ przestania zamawiajgcemu ustrukturyzowanej faktury
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elektronicznej o ktérej mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 r., poz. 2191).
Faktury nalezy przesyta¢ za pomocag Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) -
centralng platforme¢ do odbierania i wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i
innych dokumentéw pomiedzy zamawiajagcymi a wykonawcami zamowien publicznych.
Platforma Elektronicznego Fakturowania dost¢pna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/

6. Za dzien =zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
7. Wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku ustawowych
zmian stawek podatku VAT.

8. Wykonawca musi by¢ wiascicielem konta wskazanego we fakturze. Konto musi by¢
uwidocznione w Centralnej Ewidencji Kont Bankowych

9. Wynagrodzenie moze by¢, a w przypadku transakcji dotyczacych nabycia towarow lub
ustug z zalacznika nr 15 do ustawy o podatku od towaréw i ustug bedzie, zaptacone z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ustawy o
podatku od towaréw i ustug.

10. Zleceniobiorca nie moze przenies¢ praw lub obowigzkéw wynikajacych z umowy na
osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

11.Ustala si¢ nastepujace zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego

Zleceniobiorcy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja

zamdwienia:

1) poziom zmiany kosztow uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia

musi wynosi¢ minimum 6% wynagrodzenia w danym roku

2) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to 01.01.2022 r

3) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie w nastepujacy sposob:

a) jezeli dojdzie do nastgpujacej zmiany kosztow:

» Minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o
minimalnym wynagrodzeniu o prace,

» Wozrost cen paliwa,

» Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub

ubezpieczenie zdrowotne,
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» Zmiany zasad gromadzenia i1 wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 1
1572),

4) Wszelkie zmiany czynnikoOw okreslonych w pkt 3 muszg mie¢ istotny wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez Zleceniobiorce.Za istotny wptyw zmiany kosztow na koszt
wykonania zaméwienia uwaza si¢ wzrost lub spadek kazdego z w/w kosztow o minimum
6% w okresie rocznym. Ocenie bgdzie podlegal wptyw analizowanego kosztu na catos¢
kosztow realizacji przedmiotu umowy. Przez zmian¢ ceny materiatow lub kosztéw rozumie
si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak 1 ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
5) Maksymalna wartos$ci zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia wynosi 6% wartosci calkowitego wynagrodzenia Zleceniobiorcy
okreslonego w niniejszej umowie.
12. Zleceniobiorca , ktéorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 12
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym
zawart umowg, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

§7
1. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego
wskutek niewykonania albo nienalezytego wykonania przez Zleceniobiorce obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy.
2. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
Zamawiajacy poniesie szkodg, to Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ pokry¢ t¢ szkode
w pelnej wysokosci.
3. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy o ktorym mowa w ust. 112 za,
ktore wylaczng odpowiedzialno§¢ ponosi Zleceniobiorca uznaje si¢ w szczegdlnosci
przypadki:
a) potwierdzenia nieprawdy w dokumentach dotyczacych nadzorowanych robot,
b) dopuszczenie do wbudowania materiatow nie zgodnych co do jakosci z dokumentacja

projektowa, oraz przepisami prawa w tym zakresie,
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c¢) potwierdzenie w protokole odbioru robot wykonania robot, ktére faktycznie nie zostaty
wykonane lub zostaly wykonane nie zgodnie z dokumentacja projektowa,
3. Zleceniobiorca zobowigzany jest przez caly okres trwania umowy posiada¢ polis¢
ubezpieczeniowa (lub inny dokument), potwierdzajaca, ze Zleceniobiorca (firma) jest on
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (kontraktowej) w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej z sumg ubezpieczenia minimum 150.000,00 zt.. Jezeli podczas
obowigzywania umowy polisa straci wazno$¢ Zleceniobiorca przedstawi Zamawiajagcemu
kontynuacje ubezpieczenia ww. polisy ubezpieczeniowej. W przypadku odmowy
przedstawienia przedmiotowego dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie Zamawiajacy
moze rozwigzac¢ niniejszg umowe z wylacznej winy Zleceniobiorcy.

§8
1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umow¢ w przypadku wykonywania umowy przez
Zleceniobiorce w sposob niezgodny z obowigzujgcymi przepisami, lub w przypadku
niezgodno$ci z postanowieniami niniejszej umowy.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli wykonywania przez Zleceniobiorcg
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy w szczegdlnosci w zakresie
rzetelno$ci sprawdzania jakosci wykonywanych robdt 1 wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczego6lnosci zapobiegania zastosowaniu wyrobdéw budowlanych
wadliwych 1 niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
3. Jesli Zamawiajacy (lub powotana przez niego osoba) stwierdza w wyniku kontroli
nieprawidlowosci w zakresie ktorym mowa w ust. 2 Zamawiajacy ma prawo rozwigzaé
umowe z winy Zleceniobiorcy i dodatkowo dochodzi¢ odszkodowania za straty poniesione
wskutek niewtasciwego wykonywania obowiazkow przez Zleceniobiorce.

§9
1. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajagcego w winy Zleceniobiorcy,
Zleceniobiorca obowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto.
2. W przypadku niewykonywania przez Zleceniobiorce obowigzkoéw wynikajacych
z § 4 ust. 213 umowy Zleceniobiorca zaptaci kar¢ umowng za brak pobytu na terenie
budowy  w wysokosci 500 zt brutto za jedng nieobecno$¢ ktoregokolwiek z inspektorow
nadzoru .

3. W przypadku niewykonywania przez Zleceniobiorce obowigzkoéw wynikajacych
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zalacznika nr 1 do umowy pkt 3 ppkt 16 oraz pkt 6 Zleceniobiorca zaptaci kar¢ umowna
a) za brak udzialu w odbiorze koncowym kare w wysokosci 4.000,00 zt brutto za kazda
nieobecnos¢.

b) za brak udziatu w odbiorze pogwarancyjnym kare w wysokosci 2.000,00 zt brutto za
kazda nieobecnos¢.

4. Zleceniobiorca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 6 ust 13 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w umowie o podwykonawstwo

Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania niniejszej umowy z wylaczne] winy
Zleceniobiorcy w przypadku nie wykonywania przez Zleceniobiorc¢ jego obowigzkow
wynikajacych z § 4 umowy.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogolnych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar
umownych.

6. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 50% warto$ci wynagrodzenia umownego.

7. W przypadku rozwigzania umowy w zakresie jej cze$ci niewykonanej jej skutek w
zakresie rozliczen nastepuje na przysztos¢ tj. ex nunc.

8. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy bedzie upowazniony do potracenia ich

kwoty z faktury Zleceniobiorcy.

§10

1. Do kontaktéw w sprawach objetych przedmiotowa umowa:

a) Zamawiajacy upowaznia nastepujace osoby: ...... tel ........ e-mail: .............

b) Zleceniobiorca upowaznia ...............ooeeeennnnn. ,e-maili......

2. Uprawnione instytucje moga przeprowadzié¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole
na miejscu, jakie uznaja za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Umowy. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ niezwlocznie —dostarczyé
uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
Umowy.

3. Zleceniobiorca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym 1 sprawdzajacym
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podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego prawa.

§11

1. Wszelkie zmiany 1 uzupelienia treSci niniejszej umowy, wymagaja aneksu

sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiany umowy mogg dotyczy¢ mi¢dzy innymi:

a)

b)

d)

terminu realizacji umowy moga wystapi¢ tylko w przypadkach zmiany terminu
wykonywania prac budowlanych jak i w sytuacji rozszerzenia badz zawg¢zenia
przez Zamawiajacego zakresu robot budowlanych. Zmiana okresu realizacji
niniejszej umowy nastagpi wylacznie o termin wynikajacy ze zmiany terminu

realizacji umowy z wykonawcg robot budowlanych

zmian dotyczacych wynagrodzenia umownego Ww sytuacji rezygnacji przez
Zamawiajacego z czesci prac podlegajacych nadzorowaniu zgodnie z § 6 ust 12

niniejszej umowy.

zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku
VAT na ustugi objete przedmiotem zamoéwienia. W takim przypadku zmiana
wynagrodzenia zostanie dokonana poprzez zmian¢  warto$ci wynagrodzenia
umownego o rdéznic¢ wynikajaca ze zmiany stawki podatku VAT w stosunku do tej

okreslonej w ofercie.

zmian 0sOb sprawujacych w poszczegdlnych branzach nadzor inwestorski na
zasadach okreslonych w § 3 umowy. Warunkiem zmiany jest posiadanie przez te
osoby doswiadczenia i kwalifikacji postawionej dla danego inspektora nadzoru w

SWZ.

zmiany przepisOw prawa powszechnie obowigzujacego, jesli zmiana ta wptywa na
zakres lub warunki wykonania przez strony $wiadczen wynikajacych z umowy;

zmiany umowy gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce:

w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa 1 obowiazki wykonawcy, w nastgpstwie
przejecia, polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa,

o ile nowy wykonawca speilnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza
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wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych

zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknig¢cia stosowania przepisow ustawy, lub
» w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego

podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1;

g) realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych, ustug ktérych nie
uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, o ile staty si¢ one niezbedne 1 zostaly
spelnione Iacznie nastgpujace warunki:

» zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych
lub technicznych, w szczeg6lnosci dotyczacych zamienno$ci lub
interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zaméwionych w ramach
zamdwienia podstawowego,

» zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwickszenie kosztow dla zamawiajgcego,

» wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50%
warto$ci pierwotnej umowy, a w przypadku zamowien w dziedzinach
obronno$ci 1 bezpieczenstwa faczna warto$¢ zmian nie przekracza 50%
warto$ci pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych
przypadkow;

h) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
zamawiajacy, dziatajac z nalezytg staranno$cia, nie mogl przewidzie¢, o ile zmiana
nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazda
kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy.

1) Dopuszcza si¢ wprowadzenie za zgodg stron wszelkich nie istotnych zmian umowy z

zastrzezeniem art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych

j) Mozna dokona¢ zmiany umowy jezeli laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi

unijne 1jest mniejsza od 10% wartos$ci zamowienia okre§lonej pierwotnie w umowie

§12

1. Zleceniobiorca moze zleci¢, wykonanie cze$ci ustug podwykonawcom pod

warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.

10
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2. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy z podwykonawcami na
warunkach dotyczacych odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy,
odpowiadajacych warunkom okre§lonym niniejszg umowa.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje ustugi w sposob wadliwy, niezgodny z zalozeniami lub przepisami.

4. 7 zastrzezeniem postanowien art. 647' kodeksu cywilnego Zleceniobiorca jest
zobowigzany uzyska¢ pisemng zgod¢ Zamawiajagcego na zawarcie Umowy
z jakimkolwiek podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag na realizacje
jakiejkolwiek czgsci ushug objetych przedmiotem niniejszej umowy.

5. Udzielenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawca lub na dokonanie jej pozostaje
do uznania Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy winien wyrazi¢ zgode lub zgtosi¢
zastrzezenia badz sprzeciw w terminie 10 dni od przedstawienia przez Zleceniobiorce
odpowiednio sporzadzonego wniosku. Wniosek o udzielenie przedmiotowej zgody
winien zawiera¢ oproécz wymaganych przepisami prawa dokumentoéw, co najmniej
dane identyfikujace podwykonawce (nazwa lub firma, siedziba, adres, numer
rejestrowy, REGON, NIP), nie starszy niz 3 miesigce odpis z rejestru, w ktérym
podwykonawca jest zarejestrowany oraz projekt umowy, w szczegdlnosci za$
postanowienia dotyczace wysokosci wynagrodzenia 1 zakresu powierzanych
podwykonawcy ustug. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania cz¢sci ustug
dalszemu podwykonawcy, wniosek Zleceniobiorcy zawiera¢ bedzie pisemne
o$wiadczenie Wykonawcy o wyrazeniu zgody na zawarcie przez podwykonawce
umowy z takim dalszym podwykonawcg. Przed wyrazeniem zgody Zamawiajacy moze
zada¢ dodatkowych informacji na temat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz odpowiedniej zmiany w umowach.

6. Zamawiajgcy moze w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy w szczegolnosci
odmowi¢ wyrazenia zgody na zawarcie umowy lub zgody na zmian¢ umowy
z podwykonawca lub zglosi¢ sprzeciw co do jej zawarcia jezeli w projekcie umowy
Zleceniobiorcy z podwykonawca nie znajda si¢ nastepujace zapisy:

a) umowa musi zosta¢ przedtozona Zamawiajagcemu w formie pisemnej i okresla¢ osoby

uprawnione do reprezentacji kazdej ze stron zgodnie z dokumentami rejestrowymi

b) umowa musi okresla¢ bardzo doktadnie zakres uslug bedacych przedmiotem

podwykonawstwa oraz termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo

c) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

11
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przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Zleceniobiorcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

c) okresla¢ sposob platnosci za wykonane ushugi w ramach podwykonawstwa lub dalszego
podwykonawstwa w formie bezgotowkowej tzn. w formie przelewu bezgotowkowego

d) okresla¢ sankcje za nieterminowgq realizacj¢ przez podwykonawce przedmiotu umowy
o podwykonawstwo

e) okresla¢ katalog mozliwych zmian umowy

f) zobowigzanie podwykonawcy do dostarczania Zamawiajagcemu 1 Zleceniobiorcy
o$wiadczen, z ktorych bedzie wynikaé, ze zostaly uregulowane wszystkie zobowigzania
finansowe przez Zleceniobiorce wzgledem podwykonawcy

g) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Zleceniobiorcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte]j miedzy
zamawiajacym a Zleceniobiorcg.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 lit c, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni , zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

8. Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Zleceniobiorcy niezwlocznego udzielania wszelkich
informacji 1 udostgpnienia wszelkich dokumentéw na temat stanu realizacji umow
Zleceniobiorcy z podwykonawcami.

9. W przypadku powierzenia osobom trzecim wykonania czg¢sci prac, Zleceniobiorca
bedzie odpowiedzialny wobec Zmawiajacego za ich dziatania lub zaniechania jak za wlasne
dziatania lub zaniechania zgodnie z art. 474 Kodeksu Cywilnego.

10.  Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ do terminowej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom. Wykonawca zapewni, ze podwykonawcy zobowiaza si¢ do terminowej
zaplaty dalszym podwykonawcom oraz bedzie podejmowal wszelkie niezbedne dzialania
zmierzajace do wyegzekwowania tego zobowigzania.

11. Zleceniobiorca naprawi szkod¢ poniesiong przez Zamawiajacego z tytutu braku
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

w szczeg6lnosci Zleceniobiorca zaplaci za Zamawiajacego za wszelkie zobowigzania, jakie

12
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mogg powsta¢c w zwigzku z brakiem lub nieterminowa =zaplata wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dla uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci
Strony ustalaja, ze Zleceniobiorca zwroci Zamawiajgcemu wszelkie koszty poniesione
przez Zamawiajacego w zwigzku z Kkoniecznos$ciag zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w tym w szczegodlnosci
wszelkie koszty postgpowan sadowych lub arbitrazowych i1 koszty obslugi ksiggowej i
prawnej zwigzane z tymi postepowaniami.
12. Strony ustalaja, ze do faktury Zleceniobiorca zataczy:
a) pisemne o$wiadczenie Zleceniobiorcy o kwocie naleznej danemu podwykonawcy
za wykonanie czescil ustug objetych faktura,
wraz z kopiami zaakceptowanych i podpisanych przez siebie faktur wystawionych
przez takich podwykonawcow.
b) potwierdzenie dokonania ptatnosci, z ktérych bedzie wynika¢, ze =zostaty
uregulowane wszystkie zobowigzania finansowe przez Zleceniobiorce wzgledem
podwykonawcy
13. Niewykonanie przez Zleceniobiorcg¢ obowigzkow okreslonych w pkt 10,11,12 stanowi
istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy i moze by¢ podstawa do odstapienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zleceniobiorcy.
14. Zleceniobiorca zapewnia, ze analogiczne zapisy, jak w ustgpach poprzedzajacych,
zobowigzujace podwykonawce zawarte zostang w jego umowie z podwykonawcg 1 dalszym
podwykonawca.
15. Jezeli w terminie okre§lonym w umowie z podwykonawca Zleceniobiorca nie dokona
w catosci lub w czg$ci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwroci si¢
z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie
art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$é takiego zadania faktura
zaakceptowang przez Zleceniobiorc¢ i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior
fakturowanych ustug, Zamawiajacy moze zaptaci¢ na rzecz podwykonawcy kwote bedaca
przedmiotem jego zadania. W takim wypadku Zamawiajacy uprawniony jest dokonaé
potracenia zaptaconej kwoty z wymaganej wierzytelnosci przystugujacej Zleceniobiorcy, na
co Zleceniobiorca wyraza zgode.
16. Zleceniobiorca jest zobowigzany do przedstawienia dowodow zaptaty za ushlugi
wykonane przez podwykonawcow lacznie z fakturg koncowa przed terminem koncowego

rozliczenia z Zamawiajacym.

13
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17. Zlecenie wykonania czg¢$ci zadania podwykonawcom, nie zmienia zobowigzan
Zleceniobiorcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze¢sci zadania. Wykonanie prac
przez podwykonawcow nie zwalnia Zleceniobiorcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie

obowigzkow wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.

§13

1.Zleceniobiorca o$§wiadcza, iz jest §$wiadomy unijnej reformy ochrony danych osobowych.
Tym samym, Zleceniobiorca o$wiadcza réwniez, ze przetwarzanie powierzonych mu
danych osobowych, bedzie odbywato si¢ z poszanowaniem przepisOw Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dale;j
RODO).
2.Strony postanawiaja, ze zawarcie niniejszej] Umowy stanowi udokumentowane polecenie
Zamawiajacego, o ktérym mowa w Rozporzadzeniu o ochronie danych osobowych.
3.Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiagzku z
przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

» administratorem Pana danych osobowych jest /Gmina Rza$nia, ul. Ko$ciuszki 16,

98-332 Rzasnia tel 446317122 adres e-mail: gmina(@rzasnia.pl/;

» W sprawie danych osobowych moze Pan kontaktowac si¢ z nami pod adresem:

1od@rzasnia.pl,

» Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z realizacjg niniejszej umowy ;

» Podanie Panstwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbgdne dla
zawarcia 1 realizacji celow umowy.

» Administrator danych nie zamierza przetwarza¢ podanych danych osobowych w

celu innym niz wskazano powyzej.

14
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odbiorcami Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym

udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o przepisy o dostepie
do informacji publiczne;j.
w odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pana
dotyczacych,;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych

15
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Zatacznik nr 1 do umowy nr .../2021
z dnia .2021

Szczegotowy opis ushug stanowiacych przedmiot umowy

1. Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego (kazdej branzy)
zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018t.
poz. 1202,1276,1496,1669,2245) nalezy:

)]

2)

3)

4)

reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robot budowlanych i wbudowanych wyrobow,
a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
1 niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych 1 przewodow kominowych oraz przygotowanie 1 udziat w
czynno$ciach odbioru gotowych obiektow 1 przekazywanie ich do uzytkowania;
potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuni¢cia wad, a takze, na zadanie
inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy.

2. Zgodnie z art. 26 ustawy Prawo budowlane Inspektor nadzoru inwestorskiego (kazdej
branzy) ma prawo:

1)

2)

wydawaé  kierownikowi  budowy lub  kierownikowi rob6t  polecenia,
potwierdzone  wpisem do  dziennika budowy, dotyczace: usunigcia
nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robdt lub elementow zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych  robdt  budowlanych  oraz  informacji 1 dokumentow
potwierdzajacych  zastosowanie przy wykonywaniu robot budowlanych
wyrobow, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a takze informacji
1 dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania urzadzen
technicznych;

zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych roboét, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja moglta wywotac
zagrozenie badz spowodowaé¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowe.

3.Do obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego (kazdej branzy)w okresie
realizacji inwestycji (projektowania i wykonania robot budowlanych):

)]

kontrola jakos$ci wykonywanych robot, wbudowanych elementéw i stosowanych
materiatéw, zgodnosci robot z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
techniczno — budowlanymi normami panstwowymi, zasadami bezpieczenstwa
obiektu w toku budowy i przyszlego uzytkowania oraz z zasadami wspodiczesnej
wiedzy technicznej;
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2) zatwierdzanie wnioskow materiatowych Wykonawcy- materialéw i1 urzadzen do
wbudowania,

3) kontrola zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja projektowa, Programem
Funkcjonalno -Uzytkowym, umowg oraz Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;

4) kontrola ilosci 1 warto$ci wykonanych robdt przed kazdym odbiorem czgSciowym
jak na zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy;

5) kontrola prawidlowos$ci zafakturowania wykonanych robot;

6) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika rozbiorki 1  budowy oraz
dokonywania w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace
znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robot;

7) inspektor nadzoru ma obowiazek uczestniczy¢ w radach budowy oraz nadzorowac
budowe w takich odstepach czasu, aby byla zapewniona skuteczno$¢ nadzoru. W
przypadku pelienia funkcji koordynatora czynno$ci inspektorow wszystkich
zaangazowanych branz czestotliwo$¢ wizyt na budowie bedzie nie mniejsza niz
zadeklarowana w ofercie. W szczegdlnych przypadkach Zamawiajacy okresli
czestotliwos¢ 1 terminy bytnosci inspektora nadzoru na budowie.

8) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek
dokonania biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej
bytno$ci i dokonywanych czynno$ci stosownym zapisem réwniez w ewidencji
prowadzonej przez Zamawiajacego;

9) inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci
natury technicznej powstatle w toku wykonywania robodt, jednak wymaga to
akceptacji Zamawiajacego,

10) inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzania posiadania przez kierownika budowy
odpowiednich dokumentow (atestow, S$wiadectw jakosci, wynikéw badan)
dotyczacych dostarczanych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobow, jak tez
w miar¢ potrzeby dokonuje oceny jakosci elementow prefabrykowanych na placu
budowy przed ich wbudowaniem lub w wytworni elementow;

11)inspektor nadzoru ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu
wbudowywania materiatbw 1 wyrobdéw niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie;

12)w razie stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robot budowlanych =z
dokumentacja techniczng, nieprawidtowosci procesow technologicznych, uzycia
niewlasciwych materialéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposéb
powodujacy podwyzszenie kosztow budowy badz mogacych narazic¢
Zamawiajgcego na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi
budowy 1 podejmuje odpowiednie decyzje, ktore wpisuje do dziennika budowy,
wyznaczajac termin ich wykonania 1 zawiadomienia o nich na piSmie
Zamawiajacego, Wykonawce;

13) inspektor nadzoru ma obowigzek kazdorazowo zawiadomi¢ Zamawiajacego oraz
wiasciwy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w wypadkach naruszenia
prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych
bezpieczenstwa budowy 1 ochrony S$rodowiska, a takze o razacych
nieprawidlowosciach lub uchybieniach technicznych;

14) inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych najpdzniej w ciggu 1 dnia po zgloszeniu przez kierownika budowy
zapisow w dzienniku budowy;
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15) inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzenia wykonania przez stluzbe geodezyjna
powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodnos$ci
usytuowania obiektow z projektem technicznym. Wykonanie tej czynnosci inspektor
nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy.

16) Inspektor nadzoru inwestorskiego w kazdej branzy ma obowigzek uczestniczy¢ w
odbiorze koncowym

4.0bowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego (kazdej branzy) zwigzane z odbiorem robot

1) po zakonczeniu robot oraz po wykonaniu przewidzianych w odrgbnych przepisach i
umowie prob i1 sprawdzen, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis
kierownika budowy o gotowosci obiektu lub robdt do odbioru oraz nalezyte urzadzenie i
uporzadkowanie terenu budowy;
2)inspektor nadzoru sprawdza kompletno$¢ przedstawionych przez wykonawce
dokumentow i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru, a ich prawidtowos¢
potwierdza wlasnorgcznym podpisem oraz dotacza do nich opracowang przez siebie
pisemng oceng¢ jakos$ci wraz z jej uzasadnieniem;
3) inspektor nadzoru jest obowigzany kazdorazowo do uczestniczenia w czynno$ciach
odbioru obiektu lub robot 1 przekazywania ich do uzytkowania;
4)po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub robot, inspektor nadzoru przejmuje
protokolarnie od kierownika budowy dokumentacj¢ powykonawczg oraz dziennik budowy i
inne dokumenty odbiorowe, ktore przekazuje w terminie do 7 dni Zamawiajacemu.
5. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego (kazdej branzy) zwigzane z rozliczaniem
robot:
1) do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru nalezy kontrola prawidiowosci
zafakturowania wykonanych robét zgodnie z :
a) podpisang umowa pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca robot budowlanych;
b) protokotem odbioru elementow robot,
2) rozliczenie obiektu lub robot w terminie do 30 dni fakturg koncowa w oparciu o
protokot odbioru koncowego i dokumenty odbiorowe.
6. Zakres ustug Inspektora nadzoru inwestorskiego (kazdej branzy) w okresie obstugi
gwarancyjne;j:
» Uczestnictwo w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad i
usterek
» Kontrola usunigcia przez Wykonawce robot budowalnych tych wad i usterek
» Uczestnictwo w odbiorze ostatecznym po uplywie okresu gwarancji i
rekojmi ustalonego w umowie z Wykonawcg oraz udziat przy sporzadzaniu
protokotu pogwarancyjnego.
» Przeprowadzanie przegladow gwarancyjnych z udziatem Zamawiajacego.
» Wykonywanie innych obowigzkow zleconych przez Zamawiajacego, a
dotyczacych przedmiotowej inwestycji.

Zamawiajacy Zleceniobiorca
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