= Rzasnia

Gmina ekologiczna

Zalgcznik nr 3 do SIWZ
WZOR UMOWY Czesé IT
zamowienia

zawarta w dniu .................. 2020 roku w Rza$ni w trybie przetargu nieograniczonego
pomiedzy Gming Rza$nia ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzasnia NIP 508-00-14-460
reprezentowang przez.

Tomasza Stolarczyka — Wéjta Gminy Rza$nia

przy kontrasygnacie Renaty Buczkowskiej — Skarbnika Gminy

zwang dalej Zamawiajacym

§1
Przedmiot umowy

1.Przedmiotem umowy jest budowa oczyszczalni §ciekow wraz z budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Biala od oczyszczalni do studni B65 oraz budowg kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Biala-Gol¢biniec realizowanego jako czgs¢ Il zadania pn
,budowa oczyszczalni $cickdéw w m. Biata wraz z budowa kanalizacji sanitarnej,
przykanalikami i tloczniami dla czg¢$ci miejscowosci Biata, Gawlow, Rekle 1 Suchowola”
2.Przedmiot umowy obejmuje wykonanie :

a) Oczyszczalnia mechaniczno —biologiczna,

b) Kanalizacja grawitacyjna o dlugosci okoto 3950,9m

c) Kanalizacja cisnieniowa o dtugosci 1 okoto 340,5m

d) Wodociag o dtugosci okoto 403,1

e) Tlocznia $ciekow 3kpl,

f) Odtworzenia nawierzchni i zagospodarowanie terenu

g) rozbudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni
3. Szczegdtowy zakres robot stanowigcy przedmiot umowy opisany zostal w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy oraz SIWZ, w tym, dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przedmiarach — zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy.
4 Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budowe , zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami, oraz oddania przedmiotu niniejszej] umowy Zamawiajagcemu w
terminie w niej uzgodnionym.
5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z cze$ci robot wchodzacych z zakres
umowy.
6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreSlonych w § 12
Umowy.



2.

§ 2

Termin wykonania zamowienia

. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem

protokolarnego przekazania terenu rob6t Wykonawcy.

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 31.08.2023 roku

W  przypadku zaistnienia nieuniknionego opoOznienia Wykonawca moze wnosi¢

0 przesunigcie przez Zamawiajgcego terminu ukonczenia rob6t lub ich czg¢$ci. Zamawiajacy

moze uwzgledni¢ przesunigcie terminu z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie przesunigty

o okres dtuzszy, niz czas trwania nieuniknionego opdznienia.

»Nieuniknione opdznienia” oznaczaja te opdznienia, na ktére narazony zostal Wykonawca

i na ktore nie mial wptywu ani on ani jego podwykonawcy/dostawcy, to jest wszelkie

opdznienia powstate wskutek zaistnienia nieuniknionego zdarzenia okreslanego jako ,.sita

wyzsza”, tj:

a) wojny, stanu kleski zywiotowej, rewolucji, rozruchow, zamieszek wewnetrznych,
konfliktu zbrojnego, aktu terrorystycznego lub sabotazu z wylaczeniem dziatania
Wykonawcy,

b) wypadku powodujacego skazenie promieniotworcze lub chemiczne, wybuchu pozaru,
powodzi, burz, nawalnic, trz¢sienia ziemi lub epidemii,

c) wszelkich innych podobnych, tj. naglych, nadzwyczajnych i niemozliwych do
przewidzenia w dacie zawarcia umowy zdarzen, na ktore nie ma wptywu zadna ze stron,
ani od ktérych nie moze si¢ ubezpieczy¢, zawierajac stosowng umowe.

d) wszelkie inne opoznienia powstate wylacznie z przyczyn dotyczacych
Zamawiajacego, dzialajacego z nalezyta starannoscia a ktorych nie modgl on
przewidziec.

§3

Obowiazki stron umowy

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Wprowadzenie 1 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz
z dziennikiem budowy, w terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania umowy.
Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego;

2) Wskazanie miejsc poboru wody (koszty ponosi Wykonawca)

3) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejgcie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Terminowe i zgodne z harmonogramem wykonanie przedmiotu umowy oraz
przedtozenie o§wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z
umowa, ze zgloszeniem zamiaru wykonania robdt i odpowiadaja potrzebom, dla
ktorych sa przewidziane wedlug umowy;

3) Zabezpieczenie terenu robot w szczeg6élnosci  widocznie wygrodzi¢é obszar
wykonywania prac oraz zabezpieczy¢ go przed dostepem 0sob trzecich.
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4) Wykonawca sporzadzi 1 przekaze Zamawiajacemu najpozniej 3 dni  przed

rozpoczeciem  robdt  plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (,,plan bioz"),

uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robdt

budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

6)Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa z materialow wlasnych. Zastosowane materialy musza by¢ zgodne
z opisanymi przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, STWiOR
1 przedmiarach rob6t. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania
przedmiotu Umowy powinny w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy uméow stowarzyszeniowych zawartych z Unig
Europejska,

) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
rob6t budowlanych,

e) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

7)  Wykonawca przed uzyciem/wbudowaniem danego materialu jest zobowigzany
wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o akceptacj¢ danego materialu, do ktorego
dotaczy wilasnie w/w niezbedne dokumenty. Materiat moze zosta¢ uzyty dopiero po
pozytywnym zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wzor karty
akceptacji materialu stanowi zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy

8) Jako wytwarzajacego odpady — do przestrzegania przepisdéw prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z p6zniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013.poz 21 z pdzniejszymi
zmianami),

¢) Ustawy o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach,

d) Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Rzasnia

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany — stale i

bez koniecznos$ci wzywania — utrzymywac porzadek w wykorzystywanych przez siebie
miejscach.

8) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za dozor mienia na terenie robot

9) Ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stan 1 przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong
p.poz przez swoich pracownikéw oraz inne podmioty, z ktérymi bedzie on wspotdziatatl (w
tym podwykonawcoOw 1 dostawcow) od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru

koncowego.
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10 Ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za wszelakie dziatania prowadzonych na terenie
robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikéw oraz osob trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow od dnia przekazania terenu
budowy do momentu podpisania koncowego protokotu odbioru robot

11)Wykonawca bedzie ponosit wszelka odpowiedzialno$¢ za:

a) wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem przez niego Umowy na osobach
lub mieniu, w tym dotyczace nieruchomosci sasiednich, jak rowniez wynikajace z ograniczen
w korzystaniu z nieruchomos$ci na ktérych realizowane sg roboty oraz nieruchomosci
sasiednich,

b) za uszkodzenia w szczegdlnosci: budynkéw, budowli, drzew, krzewow, drég, rowow
irygacyjnych, rurociaggéw, kabli 1 linii elektrycznych, kabli teletechnicznych i
telekomunikacyjnych oraz wszelkich urzadzen, spowodowane przez niego lub jego
podwykonawce(6w) (dalszych podwykonawcodw) przy realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do bezzwlocznej naprawy uszkodzen na wiasny koszt (w
uzgodnieniu z zarzadcg elementu uszkodzonego) oraz w razie koniecznos$ci wykonania
wszelkich dalszych robot naprawczych zleconych przez Zamawiajacego.

12)Wykonawca zwolni Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci w zwigzku z
wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wlacznie z optatami sadowymi i innymi
wydatkami prawnymi), powstatymi w wyniku dziatan, o ktérych mowa w ust 11
13)Dostarczanie niezbgdnych dokumentdw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotdéw
badan atestow 1 certyfikatow, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy;

14)Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektoOw na terenie robdt i w jego bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
15)Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu, ogrodzen, drog, nawierzchni lub instalacji;

16)Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
dokumentdéw niezbednych przy odbiorze;

17)Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do ich
usuniecia.

18)Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdre to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

19)Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzajacej, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej(deliktowej 1 kontraktowej) w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej z sumg ubezpieczenia minimum 5.000.000,00zt. Okres
obowigzywania polisy powinien by¢ wazny do czasu odbioru koncowego. Jezeli podczas
obowigzywania umowy polisa straci wazno$¢ Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu pod
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rygorem rozwigzania umowy z winy Wykonawcy, kontynuacje ubezpieczenia ww. polis
ubezpieczeniowych.

20)Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznos$ciach, ktore moga wplynag¢ na jako$¢ robdt lub termin
zakonczenia robot. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: majg
forme pisemng, w pierwszej kolejnosci jako wpis do Dziennika robot, jezeli w
jakichkolwiek okolicznosciach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna za konieczne wydanie
ustnego polecenia, to Wykonawca zobowigzany jest zastosowac si¢ do takiego polecenia. W
takim przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek wystawié pisemne
potwierdzenie swojej ustnej decyzji,

21) Wykonawca zobowigzuje si¢ do uczestnictwa w  stalych narad koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajacego 1 zapewnienia uczestnictwa kadry kierujacej na
niniejszych naradach tj. miedzy innymi kierownika budowy.

22)Wspotpraca ze shuzbami Zamawiajgcego tzn. z: przedstawicielami Zamawiajacego,
Inspektorami  nadzoru inwestorskiego oraz z inspektorem nadzoru autorskiego
w zakresie ich obowigzkow,

23)Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze, zleci¢
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dalszej czesci umowy wykonanie czesci przedmiotu
zamoOwienia podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich
wykonania. Zasady podzlecania wykonania czgéci zamowienia podwykonawcom okresla
niniejsza umowa 1 Kodeks Cywilny. Wykonawca ma obowiazek przestrzegania zasad
okreslonych w art. 647' Kodeksu Cywilnego.

24)Zaptata wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta
z podwykonawcow,

25) Zawiadomienie gestorow sieci o rozpoczgciu robot i uzyska zgode na prowadzenie robot
jesli taka zgoda bedzie wymagana 1 poniesienie wszelkich optat z tym zwigzanych,
26)Uzyskanie decyzji na zajecie pasa drogowego z wilasciwym zarzadcg drogi
i dokonanie optaty za zajgcie pasa drogowego — jezeli w trakcie wykonywania robét zajdzie
konieczno$¢ zajecia pasa drogowego

26) Wykonywanie wszystkich obowiazkow wskazanych w innych decyzjach jak np.

srodowiskowe, pozwolenie wodno-prawne w szczegdlnosci  zgloszenie im prac
(rozpoczecia, zakonczenia) itp.;

27)Wszelkie elementy zniszczone podczas robdt, a przeznaczone do ponownego

wbudowania wykonawca winien jest wymieni¢ na nowe na swoj koszt.

28) Usuniecie wszelkich kolizji z wykonywanym przedmiotem umowy.

29) Geodezyjne wytyczenie robot a po ich wykonaniu opracowanie inwentaryzacji
geodezyjnej  powykonawczej.  Inwentaryzacja powinna  by¢  dostarczona
Zamawiajacemu w formie papierowej. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢
obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

30) Wykonanie projekt robot tymczasowych za, ktory jest odpowiedzialny Wykonawca a
akceptacja Inspektora Nadzoru czy Zamawiajagcego w zadnym przypadku nie
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zdejmuje z Wykonawcy takiej odpowiedzialno$ci. Wykonawca musi uzyskad
akceptacje projektu robot tymczasowych od oséb trzecich, jezeli jest to wymagane
Prawem.

31) Wykonanie szczegotowej dokumentacji przedwykonawczej : fotograficznej i opisowe;j
obiektow budowlanych na terenach przyleglych oraz drog, tras dostepu i urzadzen
obcych lub obiektow budowlanych na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robdt budowlanych

32) Wykonanie na wlasny koszt badania sieci kamerg telewizyjna,

33) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i uzgodnienie z wtasciwym
zarzadcg drogi,

34) Wykonywanie na wlasny koszt obslugi serwisowej urzadzen (materialy i
robocizna) w okresie gwarancyjnym, jezeli jest to konieczne do utrzymania
warunkow gwarancji producenta,

35) Przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

36) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego do terminu umownego
zakonczenia realizacji niniejszej umowy

37)W przypadku odnalezienia na placu budowy przedmiotow wartosciowych,
niebezpiecznych i1 innych pozostatosci interesujacych pod wzgledem geologicznym,
historycznym czy archeologicznym, Wykonawca zobowigzany jest bezzwlocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego 1 odpowiednie organy. Wszelkie koszty zwigzane z
dokonanym znaleziskiem, w tym w szczegolnos$ci koszty zabezpieczenia oraz badan
obcigzaja  Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia
przeprowadzenia badan i innych czynnos$ci wskazanych przez odpowiednie organy.

§4
Szczegolowe obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

D) posiadajacego/a uprawnienia do Kierowania robotami w branzy
konstrukcyjno — budowlanej bez zadnych ograniczen

C) e do kierowania robotami elektrycznymi bez zZadnych
ograniczen

0 T do kierowania robotami w branzy drogowej bez zadnych
ograniczen

Wykonawca wyznacza :

a)Jako kierownika robot sanitarnych, bedacego jednoczesnie koordynatorem cato$ci prac:

I deklaruje, iz posiada on/ona uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji 1 urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
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b) Jako kierownika robot konstrukcyjno -
budowlanych:..............ooii i deklaruje, iz posiada on/ona
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

1 deklaruje, iz posiada on/ona uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji 1 urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

i deklaruje, iz posiada on/ona uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowey.

Zmiana 0s6b, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawc¢ na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane jesli proponowana osoba bedzie
spelniata warunki okre§lone w tym zakresie w SIWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktoérej mowa w ust. 2 winna by¢
potwierdzona pisemnie i wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy

Kierownik budowy robét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowalnych stanowiacych przedmiot Umowy.

8.Wykonawca o§wiadcza, ze:

a) posiada wiedze, doswiadczenie i mozliwos$ci, niezbedne do poprawnego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy, oraz znany mu jest zakres i charakter robot oraz materiatow
koniecznych do ich wykonania,

b) znane mu sg wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane z przedmiotem
umowy,

C) zapoznat si¢ ze sposobem i warunkami dostgpu do terenu budowy, zbadat teren budowy

i jego otoczenie,

d) zapoznat si¢ z caloscia dokumentacji posiadanej przez Zamawiajacego, zwigzanej

€)

z przedmiotem niniejszej umowy,

otrzymana od Zamawiajgcego dokumentacja projektowa nie posiada zadnych wad
uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie umowy 1 jest wystarczajagca do
wykonania na jej podstawie umownego zakresu robot w terminach okreslonych w niniejszej
umowie

nie istnieja zadne inne przeszkody uniemozliwiajace lub utrudniajace terminowe wykonanie
przedmiotu umowy oraz usunigcie jego wad, a ich ewentualne wystgpienie nie bedzie
upowaznialo Wykonawcy do przesunigcia terminu wykonania robdt lub domagania sie
dodatkowych ptatnosci.

8.Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace minimum 2 0SOby
wykonujace bezposrednio roboty budowlane przy realizacji przedmiotu zamoOwienia,
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a realizacja tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z p6zn.
zm.)

9. Strony umowy potwierdzaja, ze wykonawca przed podpisaniem umowy zgodnie
Z zapisami rozdziatu 18 ust 5 lit a SIWZ ztozyl Zamawiajagcemu pisemne o§wiadczenie,
ze przy realizacji przedmiotu zamowienia bezposredni udziat bgdzie brato minimum
8 0sob (ze wskazaniem ich imion i nazwisk) zatrudnione przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie zawiera informacjg
Wykonawcy, ze uzyskat on od pracownikéw zgode na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie  z przepisami o ochronie danych osobowych.

10. Zamawiajagcemu przystuguje prawo (w trakcie trwania umowy) do wezwania
wykonawcy do udowodnienia, ze w realizacji przedmiotu zamowienia udziat biorg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace - wskazane w o$wiadczeniu, o ktorym mowa
w pkt 9,

11. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego (nie duzszego niz 5 dni) pisemnego
udzielenia odpowiedzi na wezwanie zamawiajacego, w szczegoOlnosci przedstawiajac
dowody, ze w realizacji przedmiotu zamowienia faktycznie udzial biorg o0soby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg (min. 8) - wskazane w o$wiadczeniu, o ktorym
mowa w pkt 9. Dowodami mogg by¢ zaréwno kserokopie potwierdzone za zgodnosé
z oryginalem umoéw o pracg jak rowniez kserokopie potwierdzone za zgodno$é
z oryginalem deklaracji sktadanych do ZUS przez Wykonawceg potwierdzajace
zatrudnienie na umowe o prace osob okreslonych w ztozonym oswiadczeniu.Kopia
umowy/uméw/dokumentéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy
ochron¢ danych o0Sobowych pracownikow, zgodnie 2z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych
(tj. w szczegolnoscil bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy,
strony ustalaja wynagrodzenie KosztorySowe W WYSOKOSCI ceeevrierneinriniierecneeneincnnens
zlotych netto (stownie ztotych: ......................... ztote 1 81/100), powigkszone o
podatek VAT, co daje kwote Drutto ....ccceeeiveiieiiniieiiiiniinniecnennnns zlotych (slownie
.......................................................... )-

2. Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci i odebranych
rob6t budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Umowg i Oferta cen
jednostkowych.

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajagcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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3. Rozliczenie pomigdzy stronami za wykonane roboty nastgpowaé bedzie powykonawczo
raz na kwartal na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce. Podstawa
wystawienia faktury jest obmiar robot zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, protokot czeSciowego odbioru robot i kosztorys powykonawczy. W
szczegblnie uzasadnionych przypadkach strony dopuszczajag mozliwos¢ dokonywania
odbioré6w czgsciej niz raz na kwartal jezeli bedzie to wynika¢ z przyczyn
technologicznych.

4. Protokoét czgsciowego odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robot),
na podstawie ksigzki obmiarow, ktorg przygotuje Wykonawca a sprawdza Inspektor
nadzoru inwestorskiego i zatwierdza Zamawiajacy.

5. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym
zgodnie z przyjetymi cenami jednostkowymi i czynnikami cenotwoOrczymi
wyszczegolnionymi  w  Kkosztorysie ofertowym oraz rzeczywiscie wykonanymi
1 odebranymi ilo$ciami robot, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru w ksigzce
obmiarow.

6. Przyjmujacy zamdwienie nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonywat
prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiajacego.

7. Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane beda na podstawie cen jednostkowych robot
podstawowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonanie tych robot
miesci si¢ w formule wynagrodzenia kosztorysowego (rozliczenia powykonawczego) i nie
wymagaja aneksu do niniejszej umowy.

8. W przypadku robdt nie uwzglednionych w przedmiarze oraz nie wycenionych
w kosztorysie ofertowym, ktore sg niezbedne do wykonania Umowy w zakresie
okreslonym w projekcie budowlanym, wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie tych
robot zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty te, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale

jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacj¢, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny

takg metoda i1 przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ tych robot, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa

w pkt a , Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru

inwestorskiego kalkulacj¢ Ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen

czynnikdw produkcji nie wyzszych od S$rednich cen publikowanych w

wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla

wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana

9. Wszelkie koszty zwigzane z realizacja i odbiorem przedmiotu zamoéwienia tj. urzadzenia

zaplecza budowy (zabezpieczenia i oznakowania robot przy budowie), oplaty za media

niezbednych w procesie realizacji przedmiotu zamoéwienia (woda, energia elektryczna,
ciepto itp.), oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, inne koszty
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wynikajace z potrzeby realizacji przedmiotu zamoéwienia, (uzgodnienia, tymczasowy
projekt organizacji ruchu, odbiory, okres gwarancji, serwis urzadzen w okresie
gwarancyjnym itp.) zawieraja si¢ w kosztach posrednich.

10. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

11. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy
beda realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

12. Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania zamawiajgcemu ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej o ktorej mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 r., poz. 2191).
Faktury nalezy przesyla¢ za pomoca Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) -
centralng platforme¢ do odbierania i wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
1 innych dokumentéw pomi¢dzy zamawiajagcymi a wykonawcami zaméwien publicznych.
Platforma  FElektronicznego  Fakturowania  dostgpna  jest pod  adresem
https://efaktura.gov.pl/

13. Ptatnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajagcego prawidlowo wystawionej
faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robot.

14. Zamawiajacy zastrzega, ze kwota faktury koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 8 %
kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 1

15. Wykonawca musi by¢ wiascicielem konta wskazanego we fakturze. Konto musi by¢
uwidocznione w Centralnej Ewidencji Kont Bankowych

16. Za date platnosci uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

17.Cesja wierzytelnosci wyniktych z realizacji niniejszej umowy dopuszczalna jest wytacznie

po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego

18. W przypadku wniosku Wykonawcy o cesj¢ wierzytelnosci na rzecz bankow lub innych

instytucji finansujacych realizacjg¢ Umowy lub wystawiajacych Zabezpieczenie Wykonania,

Zamawiajacy udzieli zgody lub odméwi jej udzielenia w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od

momentu wystapienia o nig na piSmie przez Wykonawce

19.Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 17 dopoki

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,

ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkdéw objetych wierzytelnoscig bedaca

przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji

20. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§6
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robot:
1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktore nie stanowig podstawy do
fakturowania.
2) Odbiodr czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktur czgsciowych .
3) Odbior koncowy.
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Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane begda przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktorych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie

bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym

przez kierownika budowy (robdt) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy;

2) Dokumentacj¢ powykonawczg (inwentaryzacje), ), przygotowang zgodnie z
wytycznymi stanowigcymi zalacznik nr 3 do niniejszej umowy Wymagane
dokumenty, protokoty badan i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
badanie zageszczenia podsypki/obsypki, zasypki, karty gwarancyjne instrukcje
obstugi, DTR i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

3) nagranie wraz z raportem z inspekcji TV (dotyczy rur, ztaczy i studni);

4) protokot odbioru drogi przez zarzadcg drogi,

5) zestawienie wykonanych dilugosci i $rednic rurociggdw zgodnie z geodezyjna
inwentaryzacja powykonawczg;

6) Oswiadczenie Kierownika budowy (rob6t) o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami;

7) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot).

8) Dokumenty potwierdzajace, ze producent technologii i urzadzen oczyszczalni $ciekow
spetnia wymogi standardow wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834-2 lub rownowaznych

9) W przypadku oczyszczalni $ciekéw - instrukcje obstugi i eksploatacji oczyszczalni
oraz wszystkich obiektow oczyszczalni $ciekow (dwie kopie w wersji papierowej 1
dwie w elektronicznej w formie edytowalnej), zawierajacg co najmniej: opis
technologii, plan oczyszczalni, schemat technologiczny, rysunki obiektow, karty
informacyjne dla wbudowanych technologii i urzadzen - wraz z adresami dostawcow
lub producentéw, pojemnosci, dane eksploatacyjne, charakterystyki (wykresy,
diagramy, certyfikaty itp.), dane techniczne, instrukcje instalacji, obecne ustawienia,
parametry nastawne, rysunki, list¢ cze§ci zamiennych, schematy potaczen
elektrycznych, programy uzytkowe wraz z licencjami, sposoby prowadzenia
konserwacji, mozliwe problemy i ich usuwanie, plan przegladdéw, opis warunkow
BHP oraz zagrozen wystepujacych na oczyszczalni

10) W przypadku ttoczni $ciekoéw - instrukcje obstugi i eksploatacji oczyszczalni (dwie
kopie w wersji papierowej i dwie w elektronicznej w formie edytowalnej), zawierajaca
co najmniej: opis technologii, schemat technologiczny, dane techniczne, instrukcje
instalacji, sposoby prowadzenia konserwacji, mozliwe problemy i ich usuwanie, plan
przegladéw, opis warunkow BHP
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6. Na koszt Wykonawcy beda wykonywane wszelkie badania zwigzane z czynno$ciami

10.

11.

odbiorowymi. W przypadku o ile badania wykazg niezgodnos$¢ stosowanych materialow
1 wyrobow budowlanych z obowigzujgcymi przepisami wszystkie koszty zwigzane z
wymiang kwestionowanych materiatow ponosi Wykonawca.
Zamawiajgcy wyznaczy termin  odbioru koncowego w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego 1 otrzymania
prawidtowych dokumentoéw o ktéorych mowa w ust. 5.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy,
uznaje si¢ dat¢ odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajagcy moze
odmoéwi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W razie nie usuni¢gcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajacy (lub dzialajaca na jego zlecenie osoba trzecia) jest
upowazniony do ich usuni¢cia na koszt Wykonawcy bez odrgbnego zezwolenia sagdu na
wykonanie zastepcze.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 7% wynagrodzenia ofertowego brutto,
0 ktorym  mowa W § 5 ust. 1, . zt  (slownie
Zlotych:. ..o Ywformie ...
Whiesione zabezpieczenie bedzie stuzyto pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy. Za niewykonanie zamowienia rozumie si¢ rowniez
odstgpienie od umowy lub jego nieterminowe wykonanie,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy
W nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, 0 ktérej mowa w ust. 3 pkt2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Jezeli w trakcie realizacji umowy zajdzie konieczno$§¢ wydtuzenia terminu realizacji
umowy wykonawca zobowiazany bedzie do przedtuzenia okresu waznosci zabezpieczenia
wniesionego w formie innej niz pienigdz.

§8

Kary umowne
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1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opodznienie W zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego W § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia (termin
zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 2 niniejszej umowy);

2) za opdznienie w wykonaniu danego etapu robdt okreslonego w harmonogramie— W
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, dla danego etapu robdt za kazdy dzien
opdznienia (termin zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 2 niniejszej umowy);

3) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w nast¢pujacych wysokosciach:

a) za brak zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przekraczajacy 60 dni w wysokosci 10% kwoty brutto za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo

b) za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Wykonawce w wysokosci 30 ztoty brutto za kazdy dzien
opOznienia w zaplacie. Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  okreslony jest w umowach pomiedzy Wykonawca
a podwykonawcami, ktorych kserokopie posiada Zamawiajacy

4) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00zt
brutto

5) Za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany
- 2.000,00 zt brutto

6) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
o ktorym mowa w § 10 ust. 7 niniejszej umowy (tj. 30 dniowy termin) kare
w wysokosci 2.000,00 zt brutto

7) Za opoznienie w usunigciu usterek w okresie gwarancji i r¢kojmi okreslonej § 11 ust.
2— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
opo6znienia w usunigciu usterki liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

8) Za niewypehienie lub nieterminowe wypetnianie wymogu udowodnienia zatrudnienia
Pracownikéw §wiadczacych prace na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy, opisanych w § 4 pkt 10 i 12 niniejszej umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 0,09 % warto$ci
umowy brutto za kazdy dzien opoznienia i kwote 10.000,00 zt za niewypehienie
obowigzku zatrudniania wskazanych w o$wiadczeniu osob.

9) Za rozwigzanie umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn nie zaleznych od
Zamawiajacego — W wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 5 ust. 1 umowy.

2. Laczna wysoko$¢ kary umownej o ktorej mowa w ust 1 pkt 1 i pkt 6 nie moze przekracza¢

50% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 5 ust 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za rozwigzanie UmMoOwy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego

w § 5 ust. 1 umowy.
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Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogolnych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar
umownych.

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug wlasnego wyboru do wyegzekwowania
nalezno$ci z kar umownych poprzez uruchomienie Zabezpieczenia Wykonania lub
poprzez potracenie z faktury wystawionej przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza
zgode.

. Niezaleznie od opisanych powyzej kar umownych Wykonawca zobowigzany bedzie do
naprawienia na wlasny koszt szkody, powstalej przez naruszenie przez niego postanowien
Umowy, ktore byly podstawg naliczenia kar umownych

§9
Umowne prawo do rozwiazania umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy z zachowaniem wszelkich

konsekwencji dla Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;

2) Wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— rozwigzanie umowy W tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czgSci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny
Z niniejsza umowa, pozwoleniem na budoweg, zgloszeniem robdt nie wymagajacych
decyzji o pozwoleniu na budoweg, dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego.

4) Wykonawca nie stosuje si¢ do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

5) Ze strony Zamawiajgcego nastgpi konieczno$¢ wielokrotnego tzn. wigkszego niz
2 razy dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w  § 10 ust. 19 umowy , lub koniecznos$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg ni 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przez zamawiajacego.

6) Wykonawca nie dotrzymatl umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo rozwigzania umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru;

2) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.
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3. Rozwigzanie umowy, o ktorym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku rozwigzania umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej to winy nastgpito rozwigzanie umowy.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych,
jezeli rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokodt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedtlug stanu na dzien rozwigzania;
protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce;

2) Zamawiajacy w razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty rozwigzania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia rozwigzania.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowg Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze umowe rozwigzac, powierzy¢ poprawienie lub
dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez
odrgbnego zezwolenia sadu na wykonanie zastepcze.

6. W przypadku rozwigzania umowy w zakresie jej czeSci niewykonanej jej skutek w
zakresie rozliczen nastepuje na przysztos¢ tj. ex nunc.

§ 10
Umowy o podwykonawstwo

1.  Wykonawca moze zleci¢, wykonanie czg¢sci robot podwykonawcom pod warunkiem, ze
posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania oraz ze zakres podzlecanej czgsci robodt nie
dotyczy kluczowego zakresu zastrzezonego dla osobistego wykonania prac przez
Wykonawcg.

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach
dotyczacych odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy, odpowiadajacych
warunkom okre§lonym niniejszg umowa.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami lub przepisami.

4. 7 zastrzezeniem postanowien art. 647% kodeksu cywilnego Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajagcego na zawarcie UMOWY
z jakimkolwiek podwykonawca lub dalszym podwykonawca na realizacj¢ jakiejkolwiek
czesci robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy.

5. Udzielenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawca lub na dokonanie jej pozostaje
do uznania Zamawiajacego, przy czym Zamawiajgcy winien wyrazi¢ zgode lub zglosic¢
zastrzezenia badz sprzeciw w terminie 10 dni od przedstawienia przez Wykonawce
odpowiednio sporzadzonego wniosku. Wniosek o udzielenie przedmiotowej zgody
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winien zawiera¢ oprocz wymaganych przepisami prawa dokumentéw, co najmniej dane
identyfikujace podwykonawce (nazwa lub firma, siedziba, adres, numer rejestrowy,
REGON, NIP), nie starszy niz 3 miesigce odpis z rejestru, w ktorym podwykonawca jest
zarejestrowany oraz projekt umowy zawierajagcy wszystkie istotne postanowienia
zgodnie z zapisami SIWZ, w szczeg6lnosci za$ postanowienia dotyczace wysokosci
wynagrodzenia i zakresu powierzanych podwykonawcy robot. W przypadku zamiaru
powierzenia wykonania cze$ci robot dalszemu podwykonawcy, wniosek Wykonawcy
zawiera¢ bedzie pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o wyrazeniu zgody na zawarcie
przez podwykonawce umowy z takim dalszym podwykonawca. Przed wyrazeniem
zgody Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych informacji na temat podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oraz odpowiedniej zmiany w umowach.

6. Zamawiajacy moze W terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy w szczegdlnosci
odméwié wyrazenia zgody na zawarcie umowy lub zgody na zmiang umowy
z podwykonawcg lub zgtosi¢ sprzeciw co do jej zawarcia jezeli w umowie Wykonawcy
z podwykonawca:

1) nie znajda si¢ nastepujace zapisy:

a) umowa musi zosta¢ przedtozona Zamawiajacemu w formie pisemnej i by¢ podpisana przez

osoby uprawnione do reprezentacji kazdej ze stron zgodnie z dokumentami rejestrowymi

b) umowa musi okres§la¢ bardzo dokladnie zakres robot bedacych przedmiotem

podwykonawstwa. Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na

co najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania

wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWiIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

C)termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo robot

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.

e) wysokos$¢ i1 rodzaj wynagrodzenia

e) okresla¢ sposob ptatnosci za wykonane roboty budowlane wykonane w ramach
podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa w formie bezgotowkowej tzn. w formie
przelewu bezgotowkowego

f) okreslenie sankcji za nieterminows realizacj¢ przez podwykonawce przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo

g) okreslenie katalogu mozliwych zmian umowy

h) zobowigzanie podwykonawcy do dostarczania Zamawiajacemu i Wykonawcy oswiadczen,
z ktorych bedzie wynikaé, ze zostalty uregulowane wszystkie zobowigzania finansowe przez
Wykonawce wzgledem podwykonawcy

i) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

2) Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata nastgpujace postanowienia:

a) uzalezniajgce uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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b) uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

C) obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub
w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostalo zastrzezone
do realizacji wylgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w
ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na
zasoby ktorego Wykonawca powolywal si¢ w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w
postepowaniu,

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 lit ¢, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz 30 dni , zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia 0 zaptate kary umownej.
8.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przediozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
9.Wykonawca ma obowigzek przedktadania przez zamawiajacemu  poswiadczone] za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;
10.Zamawiajagcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego udzielania wszelkich
informacji 1 udostepnienia wszelkich dokumentéw na temat stanu realizacji umow
Wykonawcy z podwykonawcami.
11.W przypadku powierzenia osobom trzecim wykonania czg¢sci prac, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny wobec Zmawiajacego za ich dzialania lub zaniechania jak za wlasne
dzialania lub zaniechania zgodnie z art. 474 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody wyrzadzone z winy Wykonawcy lub swojego podwykonawcy
osobom trzecim na placu budowy 1 na terenie przyleglym do placu budowy w stopniu
catkowicie zwalniajacym z tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego.
12.Wykonawca zobowigzuje si¢ do terminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom.
Wykonawca zapewni, ze podwykonawcy zobowigza si¢ do terminowej zaptaty dalszym
podwykonawcom oraz bedzie podejmowal wszelkie niezbedne dzialania zmierzajace
do wyegzekwowania tego zobowigzania.
13.Wykonawca naprawi szkod¢ poniesiong przez Zamawiajacego z tytulu braku
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w szczegolnosci Wykonawca zaptaci za Zamawiajacego za wszelkie zobowigzania, jakie
moga powsta¢ w zwigzku z brakiem lub nieterminowa zaptata wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dla uniknigcia jakichkolwiek watpliwos$ci
Strony ustalajg, ze Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu wszelkie koszty poniesione przez
Zamawiajacego w zwigzku z koniecznoscig zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w tym w szczegolnosci wszelkie koszty
postepowan sgdowych lub arbitrazowych 1 koszty obstugi ksiggowej i prawnej zwigzane
Z tymi postgpowaniami.
14.Strony ustalaja, ze do faktury Wykonawca zalaczy:

a)pisemne oswiadczenie Wykonawcy o kwocie naleznej danemu podwykonawcy

za wykonanie cze¢sci robot budowlanych objetych faktura, wraz z kopiami faktur

wystawionych przez podwykonawcow.
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b)potwierdzenie dokonania ptatnosci dla podwykonawcy

c)oswiadczenie podwykonawcy, z ktorego bedzie wynikaé, ze zostaly uregulowane

wszystkie zobowigzania finansowe przez Wykonawce wzgledem podwykonawcy,
15.Niewykonanie przez Wykonawce obowigzkoéw okreslonych w pkt 11 stanowi istotne
naruszenie postanowien niniejszej umowy i moze by¢ podstawa do odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
16.Wykonawca zapewnia, ze analogiczne zapisy, jak w ustepach poprzedzajacych,
zobowigzujgce podwykonawce zawarte zostang w jego umowie z podwykonawcg i dalszym
podwykonawcg.
17.Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawca Wykonawca nie dokona
w catosci lub w czg$ci zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci si¢
z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art.
6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce 1 dokumentami potwierdzajacymi wykonanie 1 odbior
fakturowanych robot, Zamawiajacy moze zaptaci¢ na rzecz podwykonawcy kwote bedaca
przedmiotem jego zadania. W takim wypadku Zamawiajacy uprawniony jest dokonaé
potracenia zaptaconej kwoty z wymaganej wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgodg.
18.Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dowodow zaplaty za roboty wykonane
przez podwykonawcoéw tacznie z faktura koncowa przed terminem koncowego rozliczenia
z Zamawiajacym.
19. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na
roboty budowlane.
20. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
21. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
22. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowiazany umozliwié
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 20.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym ni 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji.
23. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajgcego codo wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
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24. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19, zamawiajacy potragca kwote Wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

25. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg ni 5% wartoéci umowy w sprawie zaméwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajgcego.

26. Zlecenie wykonania cze$ci zadania podwykonawcom, nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonanie prac przez
podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkow
wynikajacych z umowy 1 obowigzujacych przepisoéw prawa.

27. Gwarancja i rekojmia wynikajgca z postanowien umowy obejmuje takze roboty wykonane
przez podwykonawcow.

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na
oKres ........... miesi¢cy od dnia odbioru koncowego

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia
wad i usterek w nastepujacych trybach :

a) Tryb zwykly. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w
ciggu 2 dni od daty otrzymania wezwania do usunigcia awarii lub daty sporzadzenia
Protokotu z wystgpienia awarii. Termin usuwania wad nie moze by¢ dluzszy niz 7 dni od daty
otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu.
b)Tryb awaryjny. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia
dziatanie czesci lub catosci przedmiotu Umowy, lub gdy ujawniona wada moze skutkowac
zagrozeniem dla zdrowia lub zycia ludzi, lub zagrozeniem dla §rodowiska, lub wystapieniem
szkody u Zamawiajacego lub o0sOb trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie
cierpigcych zwloki w szczegdlnosci awaria pomp, zbiornikéw ze Sciekami, awaria calego
ciggu technologicznego Wykonawca jest zobowigzany:

1. Przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciagu 24

godzin od chwili otrzymania wezwania lub od chwili sporzadzenia Protokotu;
2. Usung¢ wad¢ w mozliwie najkrotszym terminie, nie pézniej niz w ciaggu 48 godzin od
dnia otrzymania wezwania lub od dnia sporzadzenia Protokotu;

3 W szczegolnie uzasadnionych przypadkach jezeli usunigcie awarii w terminie i trybie
okreslonym w pkt 2 lit ,,b” jest niemozliwe z przyczyn technicznych lub funkcjonalnych
dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wydtuzenia okresu naprawy o 10 dni jezeli Wykonawca zapewni
urzadzenie lub rozwigzanie zastgpcze umozliwiajace eliminacje zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzi, lub zagrozenia dla $rodowiska, lub wystapienia szkody u Zamawiajacego lub
0sob trzecich.
4.0kres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy. Usterki beda zglaszane na nr fax

5.Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem Wykonawcy
1 Zamawiajacego.

6.Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciaggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
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7.Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodplatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

8.Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

9.Uprawnienia z tytutu rekojmi zgodnie z ofertg bedg realizowane w okresie ..... miesi¢cy od
daty podpisania odbioru koncowego. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu
przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

10.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie o ktorym mowa w ust 2 to Zamawiajacy
moze usung¢ wady we wlasnym zakresie lub zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

11.Jezeli Wykonaweca nie usunie usterki w terminie okreslonym w ust. 2 co bedzie powodem
wystapienia szkody dla Zamawiajacego to wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ te szkode w
catosci.

12.Uprawnienia Zamawiajacego z tytutlu gwarancji oraz r¢kojmi wykonywaé moze

Eksploatator sieci tj .Zaktad Gospodarki Komunalnej w Rza$ni. Wykonawca obowigzany jest
do przyjmowania i realizacji wszelkich zgtaszanych przez ten podmiot reklamacji, tak jakby
zgloszenia dokonywat Zamawiajacy

13.Wykonawca zobowigzuje si¢ do przeprowadzenia, bez dodatkowego wynagrodzenia,
niezbednych przegladow i konserwacji urzadzen i obiektoéw w okresie rekojmi i gwarancji.
14. Okres gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usuni¢cie wad.

§ 12

Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany treSci niniejszej umowy, wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Zmiany umowy moga nastgpic¢ za zgodga obydwu stron umowy i dotyczy¢ w szczego6lnosci:
a) terminu realizacji umowy moga wystapic¢ tylko w przypadkach:

» wymienionych w § 2 niniejszej umowy,

» W sytuacji rozszerzenia przez Zamawiajacego zakresu robot o co najmniej 10%
wartosci wynagrodzenia umownego. Termin realizacji umowy zostanie
przedtuzony o liczbe dni wynikajacych z nieuniknionego opdznienia badz czasu
niezbednego na wykonanie rozszerzonego zakresu robot,

» w przypadku jezeli wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy nastapi
na wniosek Zamawiajacego podyktowany obiektywnymi czynnikami

» niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbiorow — w tym
m.in. wystgpienie $redniodobowej temperatury powietrza ponizej minus 10
stopni Celsjusza w okresie dtuzszym niz 14 dni (poza okresem zimowym tj. od
1 grudnia do 1 marca roku nastepnego;
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b)

d)

f)

» nieprzewidywalne warunki fizyczne, tj. warunki geologiczne, terenowe,
archeologiczne, wodne, poziom wod gruntowych, wystepowanie skat itp., w
szczegblnosci:

» wystgpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania
geologiczne lub wystepujacych ponad normy oraz innych nie dajacych si¢
przewidzie¢ zjawisk geologicznych i1 hydrogeologicznych pojawiajacych si¢ w
trakcie budowy;

» wstrzymanie budowy przez wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce np. odkrycie niewypatdow i niewybuchdw, zagrozenie tapnigciami,
wybuchem ;

» wykopaliska archeologiczne. Termin realizacji umowy zostanie przedtuzony o
liczbe dni wynikajacych z czasu niezbednego na tych wykopalisk

» wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego, z powodow niezaleznych
od Wykonawcy;

» konieczno$¢ uzyskania wyroku sagdowego, innego orzeczenia sagdu lub organu,
ktorego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy;

dopuszcza si¢ zmiany w dokumentacji projektowej powodujace zmiang zakresu robot
jesli dokonanie takich zmian bedzie podyktowane czynnikami obiektywnymi, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania. Jesli zmiana dokumentacji nie
spowoduje konieczno$ci zastosowania innych materiatow niz wycenione w ofercie
wykonawcy to roboty zamienne zostang wycenione po stawkach cenowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym. Jesli zmiana dokumentacji spowoduje
koniecznos$¢ zastosowania innych materiatow niz wycenione w ofercie wykonawcy to
roboty te zostang wycenione zgodnie z zapisami § 5 pkt 8.

Dopuszcza si¢ wykonanie robot zamiennych dotyczacych zmiany ilosciowej rodzaju
materialu okres§lonego w dokumentacji projektowej (zmniejszenie jednej kategorii
robot a zwigkszenie innej). Roboty zamienne zostang wycenione i wykonane po
stawkach  cenowych okreSlonych w  kosztorysie ofertowym. Warunkiem
wprowadzenia zmiany umowy jest pozytywna opinia autora projektu i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

dopuszcza si¢ w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach mozliwo$¢ rozszerzenia lub
rezygnacji z realizacji czeSci przedmiotu umowy (lub jego niektorych elementow).
Zmiana umowy nastgpi poprzez zmian¢ wynagrodzenia umownego wynikajacego z
oferty lub kosztorysu ofertowego w czgsci odpowiadajacej zrezygnowanym robotom

dopuszcza si¢ mozliwos¢ rozszerzenia zakresu robot w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego wykonania, tj. zgodnego 2z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujagcymi przepisami. Zmiana wynagrodzenia nastgpi poprzez rozliczenie
kosztorysowe na podstawie ksigzki obmiarow.

zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku
VAT na roboty budowlane objete przedmiotem zaméwienia. W takim przypadku
zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana poprzez zmiang¢ warto$ci wynagrodzenia
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umownego o réznic¢ wynikajaca ze zmiany stawki podatku VAT w stosunku do tej
okreslonej w ofercie.

g) zmiany przepisOw prawa powszechnie obowigzujacego, jesli zmiana ta wpltywa na
zakres lub warunki wykonania przez strony swiadczen wynikajacych z umowy;

h) za zgodg Zamawiajagcego dopuszcza si¢  wprowadzenie zamiany materiatow
i urzadzen przedstawionych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze zamiany
te beda korzystne dla Zamawiajacego i1 nie beda skutkowaly koniecznoscig zmiany
dokumentacji projektowej. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztow eksploatacji i konserwacji wykonanego przedmiotu

umowy;

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych;

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany

obowigzujacych przepisow.

3. Mozliwa jest zmiana umowy dotyczaca realizacji dodatkowych rob6t budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty si¢
niezbedne 1 zostaty spetnione lacznie nastepujace warunki:

1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla zamawiajacego ,

3) wartos$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

4. Mozliwe sa zmiany umowy, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spelnione tacznie
nastepujace warunki :

1) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢,

2) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej w umowie.

Warunkiem dokonania zmian jest zloZenie wniosku przez stron¢ inicjujagcg zmiang,
zawierajgcego:

I) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,

3) opis wptywu zmiany na termin wykonania umowy.
5. Dopuszczalna jest kazda nieistotna zmiana umowy tzn. jesli wartos¢ zmiany jest mniejsza
od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

§13
Ochrona danych osobowych
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1. Wykonawca oswiadcza rowniez, ze przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych,
bedzie odbywato si¢ z poszanowaniem przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO)

2.Strony postanawiaja, ze zawarcie niniejszej] Umowy stanowi udokumentowane polecenie
Zamawiajgcego, o ktorym mowa w Rozporzadzeniu 0 ochronie danych osobowych.
3.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

» administratorem Pana/Pani/Panstwa danych osobowych jest /Gmina Rzgs$nia, ul.
Kos$ciuszki 16, 98-332 Rzas$nia tel 446317122 adres e-mail: gmina@rzasnia.pl/;

» W sprawie danych osobowych moze Pan/Pani/Panstwa kontaktowac si¢ z nami pod
adresem: iod@rzasnia.pl,

» Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zwigzanym z realizacja niniejszej umowy ;

» odbiorcami Pana/Pani/Panstwa danych osobowych bgdg osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o przepisy o dostepie do
informacji publiczne;j.

» w odniesieniu do Pana/Pani/Panstwa danych osobowych decyzje nie beda
podejmowane w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

» posiada Pan:

e na podstawie art. 15 RODO prawo dost¢pu do danych osobowych Pana/Pani/Panstwa
dotyczacych;

e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani/Panstwa danych
osobowych

e na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani/Panstwa dotyczacych
narusza przepisy RODO;

» nie przystuguje Panu:

e wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;

e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pana/Pani/Panstwa danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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§ 14
Nadzor nad robotami

1.Zamawiajacy wyznacza do pelnienia obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego
nastepujace osoby:

a) Pana/Panig ......................e w branzy sanitarnej

b) Pana/Panig ....................ooeeen w branzy elektryczne;j

c) Pana/Panig ...................oooa w branzy drogowej

d) Pana/Panig ...................oeevennen. w branzy konstrukcyjno - budowlanej

2.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jako$ci rob6t, do odbioréw robot wykonanych
zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole
obmiarow robét i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 25 i 26
ustawy Prawo budowlane. Inspektor Nadzoru bedzie koordynowal czynno$ci nadzoru

inwestorskiego zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane.

3.Inspektor nadzoru inwestorskiego wypeknia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody 1 akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na piSmie w terminie 7 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do

zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

4. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do:

a) podejmowania zobowigzan finansowych zwigzanych z niniejsza umowa,

b) zmian postanowien zawartej umowy,

c) sktadania o$wiadczen w imieniu Zamawiajacego wykraczajacych poza zakres jego
obowigzkow.

5. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mie¢ forme pisemna. Jezeli
zajdzie konieczno$¢ wydania polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosowac si¢ do
tego polecenia a wydajacy polecenie powinien wystawi¢ pisemne potwierdzenie swojej
decyzji najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych.

6. Inspektor Nadzoru w czasie trwania robot jest zobowiagzany do dziatan wynikajacych z
przepisow prawa, a w szczegolnosci:

a) kontrolowania zgodno$ci prowadzenia robot z umowg i dokumentami budowy,

b) kontrolowania jakos$ci roboét 1 zastosowanych materiatéw,

¢) kontroli terminowosci wykonania robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
d) kontrolowania przestrzegania Prawa budowlanego i odpowiedniego prowadzenia
dokumentéw budowy,

e) wspolpracy z organami nadzoru budowlanego,

) opiniowania wszelkich wnioskéw sktadanych do Zamawiajacego przez Wykonawce,
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g) uzgodnienia z Zamawiajacym spraw wymagajacych jego akceptacji oraz biezacego
sktadania informacji o realizacji umowy.

7. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$é
zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robot lub w inny sposob powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy
wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 7 dni
od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z
wyjatkiem czynno$ci 1 polecen zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy,

zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia okre$lonej osoby, sposrod personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb nickompetentny lub niedbaty,

C) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony s$rodowiska, w

szczegllnos$ci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

10.Wykonawca zastosuje si¢ do wszelkich polecen i instrukcji wynikajacych z zakresu
uprawnien Inspektora Nadzoru.

11.Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub w
sposob naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia 1
zdrowia os6b znajdujacych si¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w
wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia wynikte z powodu takiego
wstrzymania obciazaja wytacznie Wykonawce,

b) gdyby ich kontynuacja moglaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacja projektowa lub z
pozwoleniem na budowe.

§15
Postanowienia koncowe
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1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. - Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami) oraz Kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Do kontaktéw w sprawach objetych przedmiotowg umowa:

a) Zamawiajacy upowaznia nastepujace 0SObY: ............cceoivriiiiiinnn tel. 0446317122
wew. 231 e-mail: budownictwo@rzasnia.pl

b) Wykonawca upowaznia ......................

4. Niewaznos$¢ jakiegokolwiek postanowienia umowy nie powoduje niewazno$ci catej
umowy.
§ 16
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Integralng cze¢$¢ umowy stanowig zalaczniki:

1) Oferta Wykonawcy, SIWZ ( w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wyjasnienia i modyfikacje SIWZ) i
kosztorys ofertowy - zatacznik nr 1.

2) Karta zatwierdzenia materiatu — zatgcznik nr 2,

3) Wytyczne dla dokumentacji powykonawczej- zatgcznik nr 3,

4) Harmonogram realizacji robot - zatacznik nr 4,
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Inwestor:

Wykonawca:

Gmina Rzas$nia

Rzasnia,
ul. Kosciuszki 16
98-332 Rzagsnia

Nazwa inwestycji:

Budowa kanalizacji sanitarnej...

WNIOSEK O AKCEPTACJE MATERIALU NR 000

Nazwa i parametry
techniczne materiatu:

Nazwa producenta:

Branza:

Np. sanitarna

Zastosowanie, wbudowanie
w obiektach (przeznaczenie,
miejsce wbudowania, itp.):

Nr Tomu dokumentacji / Nr
Specyfikacji / Nr Rysunku

Zalgczniki:

Np. Deklaracja zgodnosci nr 01/2020
Aprobata Techniczna nr....
Karta techniczna

Whniosek przygotowat:

Data: Podpis:

ZATWIERDZENIE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Inspektor: Data: Podpis:
Dt TS Zatwierdzono bez uwag Zatwierdzono z uwagami
) Do uzupetnienia danych Odmowa zatwierdzenia

UWAGI:
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Zalacznik nr 3 do umowy
WYTYCZNE WYKONANIA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ:

1. Wykonawca przekaze zamawiajagcemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej
W Wersji papierowej oraz 2 w wersji elektroniczne;j.

2. Dokumentacja w wersji elektronicznej winna by¢ doktadnym powieleniem
dokumentacji w wersji papierowej. Skany dokumentéw powinny by¢ rozdzielone na
poszczegblne rozdzialy i podrozdziaty — nie dopuszcza si¢ skanu jako catosci. Ponadto
projekt powykonawczy oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza powinny by¢
zapisane w formacie PDF oraz dwg.

3. Cato$¢ dokumentacji powykonawczej sporzadzonej na potrzeby danego
projektu musi zosta¢ opieczetowana pieczatka (w kolorze czerwonym):
,»DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA”.

Na dokumentach, ktore nie s dostarczane w oryginale do kazdego egzemplarza
dokumentacji powykonawczej musi znalez¢ si¢ pieczatka (w kolorze czerwonym):
~ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”.

4. Poszczegolne rozdziaty nalezy rozdzieli¢ ponumerowanymi przektadkami formatu A4.
Pozostate, poszczegolne pozycje (podrozdzialy) nalezy rozdzieli¢ przektadkami
kartonowymi.

5. Kolor segregatorow, w jakich zostanie przekazana dokumentacja powykonawcza, jest
dowolny jednak powinien by¢ jednolity dla catosci.

6. Kazdy tom powinien zawiera¢ strong tytulowa i spis tresci umieszczone
w koszulkach.

7. Plyta CD z dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ wpieta do segregatora
za pomocg przystosowanej do tego koperty 1 opisana permanentnym pisakiem.

8. Struktura zawarto$ci dokumentacji powykonawczej powinna wyglada¢ nastepujaco:

Rozdziat 1 — powinien zawiera¢ najwazniejsze dokumenty dotyczace danej inwestycji, jak:

- protokot przekazania terenu budowy,

- o$wiadczenie o przejeciu obowigzku przez kierownika budowy/kierownikow robot,

- zawiadomienie o zakonczeniu budowy,

- protoko6t odbioru koncowego wraz z listg usunietych wad 1 usterek, jesli takowy powstanie;
- decyzje — pozwolenie na uzytkowanie.

Rozdziat 2 - powinien zawiera¢ dokumenty kierownikow robot, ktorzy brali udziat w danym
zamierzeniu budowlanym, a mianowicie:

- Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowiazujacymi przepisami i normami,

- uprawnienia 1 zaswiadczenie z [zby kierownika/Oow robot.

Rozdziat 3 — powinien zawiera¢ projekty powykonawcze przygotowane dla danej
inwestyciji.

Kazdy projekt powykonawczy musi posiadac:

— opis techniczny wraz ze strong tytutowa

—  zapis, na stronie tytutowej oraz na rysunkach: ,,Wykonano zgodnie z projektem” wraz
z podpisem kierownika robot;

— kazda strona opisu technicznego oraz kazdy rysunek musi zosta¢ opiecze¢towany
pieczatka ,,Dokumentacja powykonawcza”

— kazdy rysunek wpiety do segregatora musi mie¢ wzmocniony brzeg.
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Rozdziat 4 — powinien zawiera¢ wszystkie protokoty badan, prob i sprawdzen, a takze
projekty odbiorow robot ulegajacych zakryciu oraz protokoty odbioru czesciowego, a takze
inne protokoly i uzgodnienia wynikajace ze specyfiki danej inwestycji (jak np. protokoty
odbioru drogi przez jej zarzadce, dokumenty potwierdzajace, ze producent technologii i
urzadzen oczyszczalni $ciekow spetnia wymogi standardéw wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO
3834-2 lub rownowaznych, badania geotechniczne zasypek itp.).

Rozdziat 5 — powinien zawiera¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza wraz z
zestawieniem wykonanych dtugosci i Srednic rurociggow.

Rozdziat 6 - powinien zawiera¢ wszelakie dokumenty dotyczace obstugi oraz

konserwacji, jak np. instrukcje obstugi i DTR-ki urzadzen oraz maszyn, instrukcje
konserwacji dostarczonych urzadzen, eclementdw czy wyposazenia oraz dokumentacije
dotyczacag warunkéw gwarancji.

W tym rozdziale nalezy  zalaczy¢ rowniez wszystkie Kkarty gwarancyjne (w jednym
egzemplarzu oryginalty, w drugim — kopie)urzadzen/clementow, ktore takie dokumenty
posiadaja, a takze wszelkie inne dokumenty konieczne, aby zostaly spelnione warunki
gwarancji.

Rozdziat 7 — w danym rozdziale nalezy zamiesci¢ catos¢ dokumentacji dotyczacej
wbudowanych materiatow, a mianowicie:
- wszystkie whnioski materiatowe, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego,
- wszystkie zataczniki do poszczegolnych wnioskow materiatowych

Kazda karta materiatowa wraz z zalacznikami musi stanowi¢ osobny

podpunkt rozdziatu 8, natomiast kazdy element musi stanowi¢ osobny podpunkt np.
1. Dokumentacja materiatowa

7.1. Nazwa wbudowanego materiafu

7.1.1. Wniosek o zatwierdzenie materiatu nr ..

7.1.2. Zalgcznik nr 1 do karty materiatowej

Kazdy z zataczonych w tym rozdziale dokumentéw, musi, przynajmniej na pierwszej stronie
zostaé opieczetowany/opisany, iz zostat wbudowany w ramach danej inwestycji.

Rozdziat 8 — winien zawiera¢ nagranie wraz z raportem z inspekcji TV kanalizacji.
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