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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Na terenie przewidzianym pod kanalizacje Zlewni przepompowni - ttoczni P1- P4 projektuje sie nastepujgce sieci:

- kanat sciekéw grawitacyjnych

-PVC-U d=160klasy S (SDR 34, SN 8) L= 284,0 m; ( do grnicy dziatki ) , L= 142,5 m ( od granicy do rewizji na posesji )
-PEHD d=160, SDR 17 warstwowa L= 651,1 m; ( do granicy dziatki ) L= 83,4 m ( od granicy do rewizji na posesji )

- PVC -U d=200 klasy S (SDR 34, SN 8) L=696,8 m;

-PEHD d=225, SDR 11 warstwowa L= 4568,0m

- rurociggi ttoczne
- PEHD d= 110 SDR 17,6 warstwowa L=3462,0m

Kolektory grawitacyjne

Projektuje sie kolektory grawitacyjne z rur PVC-U d= 160, d=200 oraz

PEHD d= 160 mm, d= 225 mm, a na nich studnie kontrolne, przelotowe i potagczeniowe d= 1000 z PE. Studnie przedstawiono na zatgcz-
niku nr 16 Studnia typowa d= 1000 Sudnia typowa d= 600. Studnie d= 1000 na przykanalikach i na sieci sg tymi samymi studniami. Na
kolektorach w celu wykonania przykanalikéw zamontowano tréjniki z PE oraz PVC-U: 200/160/45st, 225/160/45?st(przykanaliki zapro-
jektowano z PVC-U SDR 34 oraz PEHD d=160). Przykanaliki uzbrojone sg w rewizje d= 1000, d=600, d= 425 lub zaslepke.

Kolektory ttoczne
Projektuje sie kolektory ttoczne z rur PE SDR 17,6, d= 110 mm tgczone metodg zgrzewania. Zagtebienie kolektoréw ttocz-
nych zaprojektowano 1,5 m ppt.

Projektuje sie ogrodzenie dwoch pompowni z dwoma zjazdami.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA
1.1 Roboty pomiarowe oraz przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- |km
d.1./0111-01 nie rwninnym + opracowanie inwentaryzacji
1 Krotnos¢ = 2
6.199 km 6.199
RAZEM 6.199
2 Zabezpieczenie i organizacja ruchu wraz z kosztami zajecia pasa drogowego, |kpl
d.1.|kalk. wtasna |projektem organizacji ruchu i innymi kosztami wszystkich niezbednych uzgod-
1 nien w/g projektu
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty rozbiérkowe nawierzchni, wjazdéw, ogrodzen itp. niezbedne dla pra- kpl
d.1.|kalk. wtasna |wodtowego wykonania prac budowlanych w/g projektu
1
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Wykonanie dokumentacji Foto-Wideo przed przystgpieniem do rob6t kpl
d.1.|kalk. wtasna
1
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1,0 m w gruncie kat.Ill |m3
d.1.|0306-08 wykopy kontrolne przy uzbrojeniu wraz z zaznaczeniem kolizji
1/analogia
97.00 m3 97.000
RAZEM 97.000
1.2 Roboty ziemne
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2
2916.00 m3 2 916.000
RAZEM 2 916.000
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotnosé = 10
2916.00 m3 2 916.000
RAZEM 2 916.000
8/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbiernymio  |m3
d.1.|0212-04 poj.yzki 0.60 m3 w gr.kat. II-IV - na studnie fi 1000mm/wywéz nadmiaru
2|kalk. wiasna
3766.00-(2*142.5) m3 3481.000
RAZEM 3 481.000
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotnosé = 10
3481 m3 3 481.000
RAZEM 3 481.000
10/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbiernymio  |m3
d.1.|0212-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. II-IV - komory/wyw6z nadmiaru
2|kalk. wtasna
471.00 m3 471.000
RAZEM 471.000
11/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotnosé = 10
471.00 m3 471.000
RAZEM 471.000
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gr.kat. ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2
1231.60 m3 1 231.600
RAZEM 1 231.600
13/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V)
2 Krotnosé = 10
1231.60 m3 1 231.600
RAZEM 1 231.600
14/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1I-1V
2
137.00 m3 137.000
RAZEM 137.000
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15/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbiernymio |m3
d.1.|0212-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. II-IV - komory/wyw6z nadmiaru
2|kalk. wiasna
320.00 m3 320.000
RAZEM 320.000
16/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotnosé = 10
320.00 m3 320.000
RAZEM 320.000
17/KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
2 grunt kat. I-IV
4320.00 m2 4 320.000
RAZEM 4 320.000
18/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m |m2
d.1.|0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
2 kat.I-IV wraz z rozbiorka
6014.00 m2 6 014.000
RAZEM 6 014.000
19/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m |m2
d.1.|0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
2 kat.I-IV wraz z rozbiorka
2346.00 m2 2 346.000
RAZEM 2 346.000
20|KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
2 grunt kat. I-IV
1824.00 m2 1 824.000
RAZEM 1 824.000
21|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm - podsypka m3
d.1./1411-03 piaskowa
2
209.00 m3 209.000
RAZEM 209.000
22|KNNR 4 Obsypka piaskowa grub. 30 cm m3
d.1.|1411-03
2
313.60 m3 313.600
RAZEM 313.600
23|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka m3
d.1.|1411-03 piaskowa
2
242.50 m3 242.500
RAZEM 242.500
24|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm - podsypka m3
d.1./1411-03 piaskowa
2
83.25 m3 83.250
RAZEM 83.250
25/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm - podsypka m3
d.1./1411-03 piaskowa
2
95.20 m3 95.200
RAZEM 95.200
26|KNNR 4 Obsypka piaskowa grub. 30 cm m3
d.1./1411-03
2
142.80 m3 142.800
RAZEM 142.800
27|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2|kalk. wtasna |luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV +materiat
2689.50 m3 2 689.500
RAZEM 2 689.500
28/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2|kalk. wtasna |luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV +materiat
2869.50 m3 2 869.500
RAZEM 2 869.500
29/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2|kalk. wtasna |luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV +materiat
1046.70 m3 1 046.700
RAZEM 1 046.700
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30|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2|kalk. wtasna |luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV +materiat
797.7 m3 797.700
RAZEM 797.700
31| kalkulacja Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|wtasna typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32| kalkulacja Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|wtasna typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|S 219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) DVK 110 AROT, dwudzielne, na kablach m
d.1.|05
2
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
1.3 Odwodnienie wykopéw
1.3. Odwodnienie igtofiltrami
1
34|/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy 50 mm o gtebokosci 7 m wptukiwane bezposrednio w grunt |szt.
d.1./0605-03 co 1 mb w strefie wystepowania wéd gréntowych
31
750.00 szt. 750.000
RAZEM 750.000
35/KNNR 1 Rurociagi zeliwne kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 200 mm. m
d.1.|0612-02
31
90.00 m 90.000
RAZEM 90.000
36/KNNR 1 Pompowanie wody z igtofiltréw godz.
d.1.|0603-01
31
1130.00 godz. 1 130.000
RAZEM 1 130.000
1.4 Roboty monta zowe
37/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|1308-03
4
696.80 m 696.800
RAZEM 696.800
38/KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r.225mm w gruntach m
d.1.|1207-06 kat.1I-IV
4|kalk. wtasna
4568.00 m 4 568.000
RAZEM 4 568.000
39|/KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o §r.160mm w gruntach m
d.1.|1206-06 kat.ll-1V - podejscia do granicy poses;ji
4|kalk. wtasna
734.50-83.4 m 651.100
RAZEM 651.100
40|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - podejscia do gra- |m
d.1./1308-02 nicy posesji
4
426.50-142.5 m 284.000
RAZEM 284.000
41|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztacz.
d.1./1010-07 czotowego o $r. zewn. 160 mm
4
62.00 zigcz. 62.000
RAZEM 62.000
42|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
d.1./1011-07 elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm
4
124.00 zicz. 124.000
RAZEM 124.000
43|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztacz.
d.1./1010-09 czotowego o $r. zewn. 225 mm
4
381.00 zigcz. 381.000
RAZEM 381.000
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44/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |ztgcz.
d.1./1011-09 elektrooporowych o $r. zewn. 225 mm
4
20.00 ztgcz. 20.000
RAZEM 20.000
45/KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych o szt
d.1./1012-03 $r.zewnetrznej 200/160mm tréjniki
4|analogia
8.00 szt 8.000
RAZEM 8.000
46|/KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych o szt
d.1./1012-03 $r.zewnetrznej 160mm Luki
4|analogia
172.00 szt 172.000
RAZEM 172.000
47/KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych o szt
d.1./1012-03 $r.zewnetrznej 160mm zaslepka
4|analogia
12.00 szt 12.000
RAZEM 12.000
48|/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.|1321-02 mm
4
24.00 szt 24.000
RAZEM 24.000
49|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm/tréjnik 200/160
4
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
50|KNNR 4 Studnie rewizyjne z PE fi 2000mm stud.
d.1.|1414-05
4|analogia
195.00-34 stud. 161.000
RAZEM 161.000
51/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg |szt
d.1.|1417-02
4|analogia
26.00 szt 26.000
RAZEM 26.000
52 Regulacja wysokosciowa wtazéw studzienek kpl
d.1.|kalk. wkasna
4
161 kpl 161.000
RAZEM 161.000
53|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 225 mm m
d.1.|0804-02
4
4568.00 m 4 568.000
RAZEM 4 568.000
54/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.1.|0804-01
4
1163.20-142.5-83.5 m 937.200
RAZEM 937.200
55|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatu ttocznego z rur PEHD o $r. zewn. 110 mm 200m -
d.1./1606-01 1 préb.
4
18.00 200m - 18.000
1 préb.
RAZEM 18.000
56 Ptukanie kanatéw przed inspekcja m
d.1.|kalk. wtasna
4
6425.80 m 6 425.800
RAZEM 6 425.800
57|Analiza whas- | Inspekcja rur kamerg TV - przeglady kanalizacji kamerami TV do celéw odbio- |m
d.1.|na rowych nowowybudowanych kanatéw grawitacyjnych
4
5264.8 m 5 264.800
RAZEM 5 264.800
58 Koszta badan zageszczenia gruntu kpl
d.1.|kalk. wtasna
4
1.00 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
2 SIEC KANALIZACYJNA TLOCZNA
2.1 Roboty pomiarowe oraz przygotowawcze
59|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- |km
d.2.|0111-01 nie rwninnym + opracowanie inwentaryzacji
1 Krotnosé = 2
3.462 km 3.462
RAZEM 3.462
2.2 Roboty ziemne
60|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1l-1V
2
324.00 m3 324.000
RAZEM 324.000
61|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka m3
d.2./1411-03 piaskowa
2
40.00 m3 40.000
RAZEM 40.000
62|KNNR 4 Obsypka piaskowa grub. 30 cm m3
d.2.|1411-03
2
60.00 m3 60.000
RAZEM 60.000
63|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2|kalk. wikasna |luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV +materiat
224 m3 224.000
RAZEM 224.000
2.3 Roboty monta zowe
64|KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r.110mm w gruntach m
d.2.|1206-06 kat.1I-IV
3|kalk. wtasna
3462.00 m 3 462.000
RAZEM 3 462.000
65/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztgcz.
d.2./1010-04 czotowego o $r. zewn. 110 mm
3
288.00 zlgcz. 288.000
RAZEM 288.000
66/ KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |ztgcz.
d.2.|1011-04 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
3
29.00 ztgcz. 29.000
RAZEM 29.000
67|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatu ttocznego z rur PEHD o $r. zewn. 110 mm 200m -
d.2.|1606-01 1 préb.
3
18.00 200m - 18.000
1 préb.
RAZEM 18.000
68 Koszta badan zageszczenia gruntu kpl
d.2.|kalk. wtasna
3
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 PRZYEACZA K.S. na odcinku od granicy posesji do pierwszej studni na posesji
3.1 Roboty pomiarowe oraz przygotowawcze
69|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- |km
d.3./0111-01 nie rwninnym + opracowanie inwentaryzacji
1 Krotnos¢ = 2
0.1425+0.0834 km 0.226
RAZEM 0.226
3.2 Roboty ziemne
70| KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio |m3
d.3.|0212-04 poj.yzki 0.60 m3 w gr.kat. II-IV - na studnie fi 1000mm/wywéz nadmiaru
2|kalk. wtasna
2*142.5*1 m3 285.000
RAZEM 285.000
71/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotnosé = 10
285 m3 285.000
RAZEM 285.000
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72|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m |m?2
d.3.|0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
2 kat.I-IV wraz z rozbiorka
640.00 m?2 640.000
RAZEM 640.000
73|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka m3
d.3.|1411-03 piaskowa
2
30.40 m3 30.400
RAZEM 30.400
74/KNNR 4 Obsypka piaskowa grub. 30 cm m3
d.3./1411-03
2
45.60 m3 45.600
RAZEM 45.600
75/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2|kalk. wtasna |luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV +materiat
220.00 m3 220.000
RAZEM 220.000
3.3 Roboty monta zowe
76|KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o §r.160mm w gruntach m
d.3.|1206-06 kat.1I-IV
3|kalk. wtasna
83.4 m 83.400
RAZEM 83.400
77|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02
3
142.5 m 142.500
RAZEM 142.500
78/KNNR 4 Studnie rewizyjne z PE fi 2000mm stud.
d.3.|1414-05
3|analogia
34 stud. 34.000
RAZEM 34.000
79|KNNR 4 Studnie rewizyjne z PE fi 600mm stud.
d.3.|1414-05
3|analogia
86.00 stud. 86.000
RAZEM 86.000
80 Regulacja wysokosciowa wtazéw studzienek kpl
d.3.|kalk. wtasna
3
120 kpl 120.000
RAZEM 120.000
4 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW (TLOCZNIE)
81|Analiza whas- | Przepompownie $ciekéw (ttocznie) z wyposazeniem:2 pompam,i systemem |kpl
d.4|na sterowania, przewodami ttocznymi, transportem, posadowieniem, rozruchem,
podtaczeniem energetycznym wg/projektu
4.00 kpl 4.000
RAZEM 4.000
82|KNNR 4 Fundament betonowy z betonu B-10 pod pompownie m3
d.4|1410-04
analogia
21.60 m3 21.600
RAZEM 21.600
83 Zagospodarowanie terenu przepompowni wg/projektu kpl
d.4|kalk. wtasna
4.00 kpl 4.000
RAZEM 4.000
84 Ogrodzenia ttoczni $ciekéw z siatki z wrotami na stupkach stalowych. kpl
d.4|kalk. wtasna
2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000
5 ROBOTY PORZADKOWE ORAZ ODTWORZENIOWE
5.1 Roboty odtworzeniowe w pasach drég powiatowych
5.1. Odtworzenie nawierzchni
1
85/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego |m2
d.5.|0801-02 pasa jezdni (26-75 poj)
1.1/z.0.2.7.
9902-01
analogia
242 m?2 242.000
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RAZEM 242.000
86/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.5.|0802-04 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1.1z.0.2.7.
9902-01
analogia
poz.85 m2 242.000
RAZEM 242.000
87|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm - roboty na |m2
d.5.|0204-02 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego
1.1/z.0.2.6. pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
z.0.2.7.
9902-01
poz.85 m?2 242.000
RAZEM 242.000
88/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm - roboty na  |m?2
d.5./0204-05 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego
1.1/z.0.2.6. pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
z2.0.2.7.
9902-01
poz.85 m2 242.000
RAZEM 242.000
89|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.5.|0308-01 cm (warstwa wigzgca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
1.1/z.0.2.6. szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-04
z.0.2.7.
9902-01
242 m?2 242.000
RAZEM 242.000
90|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.5./0309-02 cm (warstwa $cieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
1.1/z.0.2.6. szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-04
z2.0.2.7.
9902-01
poz.85+200 m?2 442.000
RAZEM 442.000
91|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.5.|0702-04 pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - organizacja ruch dla
1.1/z.0.2.7. dwadch brygad
9902-01
2*10 szt. 20.000
RAZEM 20.000
92 Opfata za zajecie pasa drogi powaitowej m2
d.5.|kalk. wtasna
11
442 m?2 442.000
RAZEM 442.000
5.1. Przepusty i zjazdy
2
93|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m?2
d.5.|0803-05 mentowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1.2|z.0.2.7.
9902-01
analogia
5*5*4 m?2 100.000
RAZEM 100.000
94|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.5.|0801-01
1.2]analogia
poz.93 m2 100.000
RAZEM 100.000
95/KNNR 6 Rozebranie Sciekéw z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce piasko- |m
d.5.|0807-02 wej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) rozbiérka przepustéw
1.2|z.0.2.7.
9902-01
analogia
5*5 m 25.000
RAZEM 25.000
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96|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe - obok czyn- |m3
d.5.|0605-02 nego pasa jezdni (26-75 poj)
1.2|z.0.2.7.
9902-01
analogia
25*1*0.2 m3 5.000
RAZEM 5.000
97|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.5.|0605-06
1.2]analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
98|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm - szt
d.5.|0605-03 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1.2|z.0.2.7.
9902-01
analogia
5*2 szt 10.000
RAZEM 10.000
99|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 20 cm m2
d.5.|0204-03
1.2
poz.93 m2 100.000
RAZEM 100.000
100|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej/ |m?2
d.5.|0302-04 materiat z rozb.
1.2
poz.93 m2 100.000
RAZEM 100.000
5.1. Rowy i pobocza
3
101|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm - roboty na  |m2
d.5./0204-01 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego
1.3/z.0.2.6. pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
z2.0.2.7.
9902-01
analogia
512.5 m?2 512.500
RAZEM 512.500
102|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 7 cm - roboty na m2
d.5./0204-04 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego
1.3/z.0.2.6. pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
z2.0.2.7.
9902-01
poz.101 m2 512.500
RAZEM 512.500
103|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do |m3
d.5.|0305-01 1,5 m w gruncie kat. I-Il - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) - od-
1.3/z.0.2.10.1.  |tworzenie rowu
9901-01
250 m3 250.000
RAZEM 250.000
104|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych me- |m?2
d.5.|0503-03 chanicznie w gruntach kat.I-1ll
1.3
250*2 m?2 500.000
RAZEM 500.000
105|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.5.|0507-01
1.3
250*2 m?2 500.000
RAZEM 500.000
5.2 Roboty odtworzeniowe w pasach drég gminnych
5.2. Odtworzenie nawierzchni
1
106 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego |m2
d.5.|0801-02 pasa jezdni (26-75 poj)
2.1|z.0.2.7.
9902-01
analogia
1046 m?2 1 046.000
RAZEM 1 046.000
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107|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.5.|0802-04 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.1|z.0.2.7.
9902-01
analogia
poz.106 m2 1 046.000
RAZEM 1 046.000
108/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm - roboty na |m2
d.5.|0204-02 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego
2.1/z.0.2.6. pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
z.0.2.7.
9902-01
poz.106 m?2 1 046.000
RAZEM 1 046.000
109/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm - roboty na  |m?2
d.5./0204-05 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego
2.1/z.0.2.6. pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
z2.0.2.7.
9902-01
poz.106 m2 1 046.000
RAZEM 1 046.000
110/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.5.|0308-01 cm (warstwa wigzgca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
2.1/z.0.2.6. szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-04
z.0.2.7.
9902-01
poz.106 m?2 1 046.000
RAZEM 1 046.000
111|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.5./0309-02 cm (warstwa $cieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
2.1/z.0.2.6. szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-04
z2.0.2.7.
9902-01
poz.106+200 m?2 1 246.000
RAZEM 1 246.000
112|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.5.|0702-04 pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - organizacja ruch dla
2.1/z.0.2.7. dwadch brygad
9902-01
2*10 szt. 20.000
RAZEM 20.000
5.2. Przepusty i zjazdy
2
113|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m?2
d.5.|0803-05 mentowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.2|z.0.2.7.
9902-01
analogia
5*5*4 m?2 100.000
RAZEM 100.000
114/\KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.5.|0801-01
2.2|analogia
poz.113 m2 100.000
RAZEM 100.000
115/KNNR 6 Rozebranie Sciekéw z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce piasko- |m
d.5.|0807-02 wej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) rozbiérka przepustéw
2.2|z.0.2.7.
9902-01
analogia
5*5 m 25.000
RAZEM 25.000
116/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe - obok czyn- |m3
d.5.|0605-02 nego pasa jezdni (26-75 poj)
2.2|z.0.2.7.
9902-01
analogia
25*1*0.2 m3 5.000
RAZEM 5.000
117|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.5.|0605-06
2.2|analogia
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25 m 25.000
RAZEM 25.000
118/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm - szt
d.5.|0605-03 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.2|z.0.2.7.
9902-01
analogia
5*2 szt 10.000
RAZEM 10.000
119/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 20 cm m2
d.5.|0204-03
2.2
poz.113 m?2 100.000
RAZEM 100.000
120|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej/ | m2
d.5.|0302-04 materiat z rozb.
2.2
poz.113 m?2 100.000
RAZEM 100.000
5.2. Rowy i pobocza
3
121|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm - roboty na |m2
d.5.|0204-01 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego
2.3|z.0.2.6. pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
z.0.2.7.
9902-01
analogia
162.5 m?2 162.500
RAZEM 162.500
122|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 7 cm - roboty na m2
d.5.|0204-04 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego
2.3|z.0.2.6. pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
z.0.2.7.
9902-01
poz.121 m?2 162.500
RAZEM 162.500
123|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do |m3
d.5.|0305-01 1,5 m w gruncie kat. I-1l - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) - od-
2.3|z.0.2.10.1.  |tworzenie rowu
9901-01
1254510 m3 635.000
RAZEM 635.000
124/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykop6w wykonywanych me- |m?2
d.5.|0503-03 chanicznie w gruntach kat.I-11l
23
635 m?2 635.000
RAZEM 635.000
125/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.5.|0507-01
23
635 m?2 635.000
RAZEM 635.000
5.3 Roboty porz gdkowe
126/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.5.|0501-01
3
143*10 m?2 1 430.000
RAZEM 1 430.000
127|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw; grunt kat.lll; dodatek za |m3
d.5./0504-05 kazde 0,2 m3 objetosci na dt. 1 m w zakresie 0,6-2,0 m3
3
143*1 m3 143.000
RAZEM 143.000
128/KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j. m2
d.5.|0507-03
3|analogia
143*10 m?2 1 430.000
RAZEM 1 430.000
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1 SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA
11 Roboty pomiarowe oraz przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.1/0111-01 ziemnych - trasa kanalizacji w terenie réwnin-
nym + opracowanie inwentaryzaciji
Krotnosé = 2
przedmiar = 6.199 km
-R --
1* robocizna r-g 942.2480
76*2=152r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 1.3638
watéw
0.11*2=0.22m3/km
-S -
3* samochdd dostawczy m-g 18.5970
1.5*2=3m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2 Zabezpieczenie i organizacja ruchu wraz z kpl
d.1.1|kalk. wlasna |kosztami zajecia pasa drogowego, projektem
organizacji ruchu i innymi kosztami wszystkich
niezbednych uzgodnien w/g projektu
przedmiar = 1.00 kpl
- M --
1* Zabezpieczenie i organizacja ruchu wraz z kpl 1.0000
kosztami zajecia pasa drogowego
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3 Roboty rozbiérkowe nawierzchni, wjazdéw, kpl
d.1.1|kalk. wlasna |ogrodzen itp. niezbedne dla prawodtowego wy-
konania prac budowlanych w/g projektu
przedmiar = 1.00 kpl
- M --
1* Roboty rozbiérkowe nawierzchni, wjazdéw, kpl 1.0000
ogrodzen itp.
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4 Wykonanie dokumentacji Foto-Wideo przed kpl
d.1.1|kalk. wlasna |przystgpieniem do robét
przedmiar = 1.00 kpl
- M --
1* Wykonanie dokumentacji Foto-Wideo kpl 1.0000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dnado 0,2 m2igte- | m3
d.1.1/0306-08 bokosci do 1,0 m w gruncie kat.Ill wykopy
analogia kontrolne przy uzbrojeniu wraz z zaznaczeniem
kolizji
przedmiar =97.00 m3
-R --
1* robocizna r-g 291.0000
3r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Roboty pomiarowe oraz przygotowawcze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.2 Roboty ziemne
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.2/0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. II-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar =2916.00 m3
~-R--
1* robocizna r-g 446.1480
0.153r-g/m3
- S -
2% koparka 0.60 m3 m-g| 127.1376
0.0436m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g| 305.5968
0.1048m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.2|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 10
przedmiar =2916.00 m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g| 466.5600
0.016*10=0.16m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/ KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad | m3
d.1.2|/0212-04 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
kalk. wlasna |w gr.kat. ll-1V - na studnie fi 2000mm/wyw6z
nadmiaru
przedmiar = 3766.00-(2*142.5) = 3481.000 m3
~-R--
1* robocizna r-g 194.9360
0.056r-g/m3
S -
2% koparka 0.60 m3 m-g| 139.2400
0.04m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.2|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 10
przedmiar = 3481 m3
-S -
1* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g| 556.9600
0.016*10=0.16m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad | m3
d.1.2|/0212-04 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
kalk. wtasna |w gr.kat. ll-1V - komory/wyw6z nadmiaru
przedmiar =471.00 m3
-R -
1* robocizna r-g 26.3760
0.056r-g/m3
- S -
2* koparka 0.60 m3 m-g 18.8400
0.04m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.2|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach

0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 10
przedmiar = 471.00 m3

S -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
1* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 75.3600
0.016*10=0.16m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.2/0202-06 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. II-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar =1231.60 m3
-R --
1* robocizna r-g 231.5408
0.188r-g/m3
-8 -
Al koparka 0.40 m3 m-g 82.7635
0.0672m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g| 257.4044
0.209m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.2|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 10
przedmiar = 1231.60 m3
- S -
1* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g| 197.0560
0.016*10=0.16m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebo-| m3
d.1.2|0307-04 kosci do 3,0 m o scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. II-IV
przedmiar =137.00 m3
-R --
1* robocizna r-g 411.0000
3r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad | m3
d.1.2|/0212-04 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
kalk. wlasna |w gr.kat. ll-IV - komory/wyw6z nadmiaru
przedmiar =320.00 m3
-R -
1* robocizna r-g 17.9200
0.056r-g/m3
- S -
2* koparka 0.60 m3 m-g 12.8000
0.04m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.2|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 10
przedmiar = 320.00 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 51.2000
0.016*10=0.16m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopdw wraz z roz- | m2
d.1.2|0313-01 biérkg palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar = 4320.00 m2
-R --
1* robocizna r-g | 2 916.0000
0.675r-g/m?2

-16 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
- M --
2% pale szalunkowe stalowe t 2.9376
0.00068t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 4.5360
kL1
0.00105m3/m2
4* drewno iglaste, okrggte nasycone na stemple | m3 3.8880
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 518.4000
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunko- | m2
d.1.2|0315-05 wymi stalowymi na gt. do 6,0 m pod komory,
studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiorkg
przedmiar = 6014.00 m2
-R --
1* robocizna r-g | 6 615.4000
1.1r-g/m2
- M --
2* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 46.7288
0.00777m3/m2
3* pale szalunkowe stalowe t 4.0895
0.00068t/m2
4* klamry ciesielskie kg | 1118.6040
0.186kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunko- | m2
d.1.2|0315-05 wymi stalowymi na gt. do 6,0 m pod komory,
studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
przedmiar = 2346.00 m2
-R --
1* robocizna r-g | 2 580.6000
1.1r-g/m2
- M --
2* drewno iglaste, okrggte nasycone na stemple | m3 18.2284
0.00777m3/mz2
3* pale szalunkowe stalowe t 1.5953
0.00068t/m2
4* klamry ciesielskie kg 436.3560
0.186kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z roz- | m2
d.1.2/0313-01 biorkg palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar = 1824.00 m2
-R --
1* robocizna r-g | 1231.2000
0.675r-g/m2
- M --
2% pale szalunkowe stalowe t 1.2403
0.00068t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 1.9152
kL1
0.00105m3/m2
4* drewno iglaste, okrggte nasycone na stemple | m3 1.6416
0.0009m3/m2
-17 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
5* klamry ciesielskie kg 218.8800
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.1.2{1411-03 kich grub. 20 cm - podsypka piaskowa
przedmiar =209.00 m3
-R -
1* robocizna r-g 388.7400
1.86r-g/m3
- M -
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 254.9800
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g| 142.1200
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNNR 4 Obsypka piaskowa grub. 30 cm m3
d.1.2/1411-03 przedmiar =313.60 m3
-R --
1* robocizna r-g 583.2960
1.86r-g/m3
- M -
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 382.5920
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g| 213.2480
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.2|1411-03 kich grub. 20 cm - podsypka piaskowa
przedmiar = 242.50 m3
-R --
1* robocizna r-g 451.0500
1.86r-g/m3
- M --
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 295.8500
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g| 164.9000
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.1.2{1411-03 kich grub. 20 cm - podsypka piaskowa
przedmiar = 83.25 m3
-R --
1* robocizna r-g 154.8450
1.86r-g/m3
- M -
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 101.5650
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-18 -
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jedn.
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 56.6100
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.1.2{1411-03 kich grub. 20 cm - podsypka piaskowa
przedmiar = 95.20 m3
-R -
1* robocizna r-g 177.0720
1.86r-g/m3
- M -
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 116.1440
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 64.7360
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|/KNNR 4 Obsypka piaskowa grub. 30 cm m3
d.1.2/1411-03 przedmiar =142.80 m3
-R --
1* robocizna r-g 265.6080
1.86r-g/m3
- M -
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 174.2160
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 97.1040
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.2/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
kalk. wlasna |mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-
IV +materiat
przedmiar = 2689.50 m3
-R -
1* robocizna r-g 610.5165
0.227r-g/m3
- M -
2* piasek m3 | 3 308.0850
1.23m3/m3
- S -
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g| 371.1510
0.138m-g/m3
4* zageszczarka mechaniczna m-g| 524.4525
0.195m-g/m3
5* spycharka gasienicowa 110 kW (150 KM) m-g 26.6260
0.0099m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.2|0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
kalk. wlasna |mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-
IV +materiat
przedmiar = 2869.50 m3
-R --
-19 -




Kan_such_calosc.ath

Lp. Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 651.3765
0.227r-g/m3
- M --
2% piasek m3 | 3529.4850
1.23m3/m3
-8 -
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g| 395.9910
0.138m-g/m3
4* zageszczarka mechaniczna m-g| 559.5525
0.195m-g/m3
5* spycharka ggsienicowa 110 kW (150 KM) m-g 28.4080
0.0099m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.2|/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
kalk. wlasna |mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. 1lI-
IV +materiat
przedmiar =1046.70 m3
-R --
1* robocizna r-g 237.6009
0.227r-g/m3
- M --
2% piasek m3 | 1287.4410
1.23m3/m3
-8 -
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g| 144.4446
0.138m-g/m3
4* zageszczarka mechaniczna m-g| 204.1065
0.195m-g/m3
5* spycharka ggsienicowa 110 kW (150 KM) m-g 10.3623
0.0099m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.2|/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
kalk. wlasna |mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-
IV +materiat
przedmiar =797.7 m3
-R --
1* robocizna r-g 181.0779
0.227r-g/m3
- M --
2% piasek m3 981.1710
1.23m3/m3
-8 -
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g| 110.0826
0.138m-g/m3
4* zageszczarka mechaniczna m-g| 155.5515
0.195m-g/m3
5* spycharka ggsienicowa 110 kW (150 KM) m-g 7.8972
0.0099m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|kalkulacja Montaz konstrukcji podwieszen kabli energe- | kpl.
d.1.2|wtasna tycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; ele-
ment o rozpietosci 4 m
przedmiar = 1.00 kpl.
- M --
1* Montaz konstrukcji podwieszen kabli energe- kpl 1.0000
tycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; ele-
ment o rozpietosci 4 m
1kpl/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-20 -
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jedn.
32|kalkulacja Demontaz konstrukcji podwieszen kabli ener- | kpl.
d.1.2|wtasna getycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpigtosci 4 m
przedmiar = 1.00 kpl.
- M --
1* Demontaz konstrukcji podwieszen kabli ener- | kpl 1.0000
getycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpigtosci 4 m
1kpl/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|S 219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) DVK 110 AROT, m
d.1.2|05 dwudzielne, na kablach
przedmiar =30.00 m
-R --
1* robocizna r-g 16.2000
0.54r-g/m
- M -
2% DVK 110 AROT m 31.2000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 6.9000
6.9%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.9000
0.03m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 4.8000
0.16m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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jedn.
1.3 Odwodnienie wykopéw
1.3.1 Odwodnienie igtofiltrami
34|/KNNR 1 Igtofiltry o srednicy 50 mm o gtebokosci 7 m szt.
d.1.3/0605-03 wptukiwane bezposrednio w grunt co 1 mb w
A strefie wystepowania wod grontowych
przedmiar = 750.00 szt.
-R --
1* robocizna" r-g | 1215.0000
1.62r-g/szt.
- M --
2* igtofiltry (igty) szt 76.5000
0.102szt/szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm m 150.0000
0.2m/szt.
4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r.| m 37.5000
200 mm
0.05m/szt.
5* Sruby M 16 z nakretkami stal K.O. kg 300.0000
0.4kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 8.0000
8%(od M)
-8 -
* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g| 337.5000
0.45m-g/szt.
8* samochdéd skrzyniowy do 5 t' m-g| 292.5000
0.39m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNNR 1 Rurociagi zeliwne kotnierzowe (tymczasowe) z | m
d.1.3|0612-02 rur o §r.nom. 200 mm.
A przedmiar =90.00 m
-R --
1* robocizna™ r-g 118.8000
1.32r-g/m
- M --
2* rury zeliwne kotnierzowe m 5.4000
0.06m/m
3* ksztaltki zeliwne kotnierzowe szt 5.4000
0.06szt/m
4* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 39.9600
podktadkami stal K.O.
0.444kg/m
5* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 4.3200
0.048m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36/KNNR 1 Pompowanie wody z igtofiltréw god
d.1.3|0603-01 przedmiar = 1130.00 godz. z.
A
-R --
1* robocizna' r-g | 1 130.0000
1r-g/godz.
- S -
2* pompa gtebinowa - elektryczna do 240 m3/ m-g| 1 130.0000
godz.
1m-g/godz.
3* zespot pradotwdrezy przewozny 10,0 kVA m-g| 1 130.0000
1m-g/godz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-22-
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PODSUMOWANIE

QOdwodnienie igtofiltrami

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Odwaodnienie wykopéw

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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jedn.
14 Roboty monta zowe
37/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. m
d.1.4/1308-03 zewn. 200 mm
przedmiar =696.80 m
-R --
1* robocizna r-g 348.4000
0.5r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 710.7360
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 7.2467
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|/KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych ru- | m
d.1.4/1207-06 rami o $r.225mm w gruntach kat.II-1V
kalk. wlasna |przedmiar = 4568.00 m
-R --
1* robocizna r-g |19 825.120
4.34r-g/m 0
- M --
2* rury PE fi 225mm warstwowa ( warstwy nie po- | m | 4 659.3600
taczone molekularnie )
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g| 639.5200
0.14m-g/m
5* przyczepa diuzycowa do samochodu m-g| 639.5200
0.14m-g/m
6* zuraw samochodowy m-g | 4 385.2800
0.96m-g/m
7* maszyna do wiercen poziomych m-g | 4 156.8800
0.91m-g/m
8* wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycz- |m-g| 4 156.8800
nym 0.18 t
0.91m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych ru-| m
d.1.4/1206-06 rami o $r.160mm w gruntach kat.lI-1V - podejs-
kalk. wlasna |cia do granicy posesji
przedmiar = 734.50-83.4 = 651.100 m
-R --
1* robocizna r-g | 2116.0750
3.25r-g/m
- M --
2* rura PE fi 160mm warstwowa ( warstwy nie po-| m 664.1220
taczone molekularnie )
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 26.0440
0.04m-g/m
5* przyczepa diuzycowa do samochodu m-g 26.0440
0.04m-g/m
6* maszyna do wiercen poziomych m-g| 553.4350
0.85m-g/m
7* wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycz- |m-g| 553.4350
nym 0.18 t
0.85m-g/m
-24 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40(KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. m
d.1.4/1308-02 zewn. 160 mm - podejscia do granicy poses;ji
przedmiar = 426.50-142.5 = 284.000 m
-R --
1* robocizna r-g 97.9800
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 289.6800
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm'
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 2.3572
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zlgc
d.1.4|1010-07 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 160 mm
przedmiar = 62.00 zigcz.
-R --
1* robocizna r-g 99.2000
1.6r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 49.6000
140 do 280 mm
0.8m-g/ztgcz.
3* agregat pradotworczy m-g 49.6000
0.8m-g/zlgcz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigc
d.1.4/1011-07 PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporo- | z.
wych o $r. zewn. 160 mm
przedmiar = 124.00 zilgcz.
-R --
1* robocizna r-g 114.0800
0.92r-g/ztacz.
- M --
2* ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD o $r. szt 124.0000
zewn. 160 mm
1szt/zigcz.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 57.0400
ksztaltek PE, PEHDmM
0.46m-g/ziacz.
5* agregat pradotworczy m-g 57.0400
0.46m-g/zlgcz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zig
d.1.4/1010-09 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 225 mm
przedmiar = 381.00 zilgcz.
-R --
1* robocizna r-g 769.6200
2.02r-g/ztacz.
- S -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g| 384.8100
140 do 280 mm
1.01m-g/ztacz.
-25-
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jedn.
3* agregat pradotworczy m-g| 384.8100
1.01m-g/ztgcz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zlgc
d.1.4/1011-09 PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporo- | z.
wych o ér. zewn. 225 mm
przedmiar = 20.00 zigcz.
-R --
1* robocizna r-g 40.0000
2r-glziacz.
- M --
Al ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o $r. szt 20.0000
zewn. 225 mm
1szt/zlgcz.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 20.0000
ksztaltek PE, PEHDmM
1m-g/ztacz.
5* agregat pradotworczy m-g 20.0000
1m-g/zlacz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o szt
d.1.4{1012-03 potaczeniach zgrzewanych o $r.zewnetrznej
analogia 200/160mm trojniki
przedmiar = 8.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 6.8000
0.85r-g/szt
- M --
2* Tréjnik PE 200/160mm szt 8.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 1.5200
0.19m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o szt
d.1.4/1012-03 potaczeniach zgrzewanych o $r.zewnetrznej
analogia 160mm Luki
przedmiar = 172.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 146.2000
0.85r-g/szt
M --
2* tuki PE 160mm szt 172.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 32.6800
0.19m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47|KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o szt
d.1.4{1012-03 potaczeniach zgrzewanych o $r.zewnetrznej
analogia 160mm zaslepka
przedmiar =12.00 szt
~-R--
1* robocizna r-g 10.2000
0.85r-g/szt
-26 -
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- M --
2* Korki PE 160mm szt 12.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 2.2800
0.19m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.1.4|1321-02 taczone na wecisk o $r. zewn. 160 mm
przedmiar = 24.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 6.7200
0.28r-g/szt
- M -
2* Ksztaittki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt 24.0000
taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 1.9200
0.08m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.1.4{1321-03 taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm/tréjnik
200/160
przedmiar = 3.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 0.9000
0.3r-g/szt
M --
2* tréjnik 200/160 szt 3.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.2700
0.09m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50/KNNR 4 Studnie rewizyjne z PE fi 2000mm stud
d.1.4|1414-05 przedmiar = 195.00-34 = 161.000 stud.
analogia
-R -
1* robocizna r-g | 3252.2000
20.2r-g/stud.
- M -
2* Studnie rewizyjne z PE fi 2000mm kpl 161.0000
1kpl/stud.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* samochdéd skrzyniowy m-g| 558.6700
3.47m-g/stud.
5* wycigg wolno stojgcy z napedem spalinowym | m-g| 1 093.1900
0.75t
6.79m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-27 -
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51/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - | szt
d.1.4|1417-02 zamkniecie rurg teleskopowg
analogia przedmiar = 26.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 62.9200
2.42r-g/szt
- M --
2* kineta studzienki z PE szt 26.0000
1szt/szt
3* uszczelka szt 52.0000
2szt/szt
4* trzon studzienki rura karbowana m 27.3000
1.05m/szt
5* rura teleskopowa szt 26.0000
1szt/szt
6* zwezka 425/315 szt 26.0000
1szt/szt
7* pokrywa zeliwna szt 26.0000
1szt/szt
8* pospétka - kruszywo nienormowane m3 5.2000
0.2m3/szt
9* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
10* samochdéd skrzyniowy m-g 1.8200
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52 Regulacja wysokosciowa wtazéw studzienek kpl
d.1.4 kalk. wlasna |przedmiar = 161 kpl
- M --
1* Regulacja wysokosciowa wtazéw studzienek kpl 161.0000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. | m
d.1.4/0804-02 225 mm
przedmiar = 4568.00 m
-R --
1* robocizna r-g | 1271.6490
0.2915*0.955=0.278382r-g/m
- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm m3 0.1370
kL1
0.00003m3/m
3* drewno na stemple budowlane okragte $r.6- m3 2.9235
20cm iglaste dtug. 8.9m
0.00064m3/m
4* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 100.4960
rzowych o §r.nom. 200 mm
0.022szt/m
5* woda z rurociggu m3 411.1200
0.09m3/m
6* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
7* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g| 144.3488
0.0316m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. | m
d.1.4/0804-01 160 mm
przedmiar =1163.20-142.5-83.5 = 937.200 m
-R --
1* robocizna r-g 260.8996
0.2915*0.955=0.278382r-g/m
- M --
-28 -
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2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm m3 0.0281
kL1
0.00003m3/m
3* drewno na stemple budowlane okragte $r.6- m3 0.5998
20cm iglaste dtug. 8.9m
0.00064m3/m
4* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 20.6184
rzowych o §r.nom. 200 mm
0.022szt/m
5* woda z rurociggu m3 46.8600
0.05m3/m
6* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
7* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 29.6155
0.0316m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55/|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatu ttocznego z | 200
d.1.4/1606-01 rur PEHD o $r. zewn. 110 mm m -
przedmiar = 18.00 [200m -1 préb.] 1
pré
b.
-R --
1* robocizna r-g 157.3200
8.74r-g/200m -1 préb.
- M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.4500
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.1lI m3 0.2700
0.015m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg 111.6000
6.2kg/200m -1 préb.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 27.0000
mm
1.5m/200m -1 préb.
6* krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt 1.8000
0.1szt/200m -1 préb.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 3.6000
0.2szt/200m -1 préb.
8* kotnierze zaslepiajagce o $r. do 110 mm szt 3.6000
0.2szt/200m -1 préb.
9* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 48.6000
podktadkami stal K.O.
2.7kg/200m -1 préb.
10* woda z rurociggu m3 63.5400
3.53m3/200m -1 préb.
11* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od M)
-8 -
12* samochdéd skrzyniowy m-g 56.8800
3.16m-g/200m -1 préb.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56 Ptukanie kanatow przed inspekcja m
d.1.4|kalk. wlasna |przedmiar = 6425.80 m
- M --
1* Ptukanie kanatow przed inspekcja m | 6 425.8000
1m/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|Analiza whas- |Inspekcja rur kamerg TV - przeglady kanaliza- | m
d.1l.4|na cji kamerami TV do celéw odbiorowych nowo-
wybudowanych kanatéw grawitacyjnych
przedmiar =5264.8 m
- M --
1* Inspekcja rur kamerg TV - przeglady kanaliza- | m | 5 264.8000
cji kamerami TV do celéw odbiorowych nowo-
wybudowanych kanatéw grawitacyjnych
1m/m
-29 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58 Koszta badan zageszczenia gruntu kpl
d.1.4|kalk. wlasna |przedmiar = 1.00 kpl
M --
1* Koszta badan zageszczenia gruntu kpl 1.0000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

PODSUMOWANIE

Stownie:
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Stownie:

SIEC KANALIZACYINA GRAWITACYJNA

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et
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2 SIEC KANALIZACYJNA TEOCZNA
2.1 Roboty pomiarowe oraz przygotowawcze
59|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.2.1/0111-01 ziemnych - trasa kanalizacji w terenie réwnin-
nym + opracowanie inwentaryzaciji
Krotnosé = 2

przedmiar = 3.462 km

~-R--
1* robocizna r-g 526.2240
76*2=152r-g/km

M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.7616
watdéw

0.11*2=0.22m3/km

-S -
3* samochdd dostawczy m-g 10.3860
1.5*2=3m-g/km

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty pomiarowe oraz przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2.2 Roboty ziemne
60|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbo- | m3
d.2.2|0307-04 kosci do 3,0 m o scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. II-IV
przedmiar = 324.00 m3
~-R--
1* robocizna r-g 972.0000
3r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.2.2{1411-03 kich grub. 20 cm - podsypka piaskowa
przedmiar = 40.00 m3
-R -
1* robocizna r-g 74.4000
1.86r-g/m3
- M -
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 48.8000
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 27.2000
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNNR 4 Obsypka piaskowa grub. 30 cm m3
d.2.2|1411-03 przedmiar = 60.00 m3
-R -
1* robocizna r-g 111.6000
1.86r-g/m3
- M -
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 73.2000
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 40.8000
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.2.2|0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
kalk. wlasna |mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-
IV +materiat
przedmiar = 224 m3
-R -
1* robocizna r-g 50.8480
0.227r-g/m3
- M -
2* piasek m3 275.5200
1.23m3/m3
- S -
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g 30.9120
0.138m-g/m3
4* zageszczarka mechaniczna m-g 43.6800
0.195m-g/m3
5* spycharka gasienicowa 110 kW (150 KM) m-g 2.2176
0.0099m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-32-
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Roboty ziemne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
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2.3 Roboty monta zowe
64|KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych ru- | m
d.2.3|1206-06 rami o $r.110mm w gruntach kat.II-1V
kalk. wlasna |przedmiar = 3462.00 m
-R --
1* robocizna r-g |11 251.500
3.25r-g/m 0
- M --
2* rura PE fi 110mm warstwowa ( warstwy nie po- | m | 3 531.2400
taczone molekularnie )
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g| 138.4800
0.04m-g/m
5* przyczepa diuzycowa do samochodu m-g| 138.4800
0.04m-g/m
6* maszyna do wiercen poziomych m-g| 2 942.7000
0.85m-g/m
7* wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycz- |m-g| 2 942.7000
nym 0.18 t
0.85m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zig
d.2.3/1010-04 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 110 mm
przedmiar = 288.00 zilgcz.
-R --
1* robocizna r-g 374.4000
1.3r-g/ziacz.
- S -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g| 187.2000
140 mm
0.65m-g/ztgcz.
3* agregat pradotworczy m-g| 187.2000
0.65m-g/zlacz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66| KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zlgc
d.2.3/1011-04 PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporo- | z.
wych o ér. zewn. 110 mm
przedmiar = 29.00 zigcz.
-R --
1* robocizna r-g 24.3600
0.84r-g/ztacz.
- M --
2% ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o $r. szt 29.0000
zewn. 110 mm
1szt/zlgcz.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 12.1800
ksztaltek PE, PEHDmM
0.42m-g/zlgcz.
5* agregat pradotworczy m-g 12.1800
0.42m-g/zlacz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatu ttocznego z | 200
d.2.3/1606-01 rur PEHD o $r. zewn. 110 mm m -
przedmiar = 18.00 [200m -1 prob.] 1
pré
b.
-R --
-34 -
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1* robocizna r-g 157.3200
8.74r-g/200m -1 préb.
M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.4500
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.1lI m3 0.2700
0.015m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg 111.6000
6.2kg/200m -1 préb.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 27.0000
mm
1.5m/200m -1 préb.
6* krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt 1.8000
0.1szt/200m -1 préb.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 3.6000
0.2szt/200m -1 préb.
8* kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 mm szt 3.6000
0.2szt/200m -1 préb.
9* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 48.6000
podktadkami stal K.O.
2.7kg/200m -1 préb.
10* woda z rurociggu m3 63.5400
3.53m3/200m -1 préb.
11* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od M)
- S -
12* samochdéd skrzyniowy m-g 56.8800
3.16m-g/200m -1 préb.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68 Koszta badan zageszczenia gruntu kpl
d.2.3|kalk. wlasna |przedmiar = 1.00 kpl
M --
1* Koszta badan zageszczenia gruntu kpl 1.0000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
SIEC KANALIZACYJNA TEOCZNA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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3 PRZYEACZA K.S. na odcinku od granicy posesji do pierwszej studni na posesji
3.1 Roboty pomiarowe oraz przygotowawcze
69|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.3.1/0111-01 ziemnych - trasa kanalizacji w terenie réwnin-
nym + opracowanie inwentaryzaciji
Krotnosé = 2
przedmiar = 0.1425+0.0834 = 0.226 km
~-R--
1* robocizna r-g 34.3520
76*2=152r-g/km
M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.0497
watéw
0.11*2=0.22m3/km
-S -
3* samochdd dostawczy m-g 0.6780
1.5*2=3m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty pomiarowe oraz przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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3.2 Roboty ziemne
70/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad | m3
d.3.2/0212-04 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
kalk. wlasna |w gr.kat. ll-IV - na studnie fi 2L000mm/wyw6z
nadmiaru
przedmiar = 2*142.5*1 = 285.000 m3
-R --
1* robocizna r-g 15.9600
0.056r-g/m3
- S -
2* koparka 0.60 m3 m-g 11.4000
0.04m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.3.2/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 10
przedmiar =285 m3
- S -
1* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 45.6000
0.016*10=0.16m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunko- | m2
d.3.2|0315-05 wymi stalowymi na gt. do 6,0 m pod komory,
studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
przedmiar =640.00 m2
-R -
1* robocizna r-g 704.0000
1.1r-g/m2
- M -
2* drewno iglaste, okrggte nasycone na stemple | m3 4.9728
0.00777m3/m2
3* pale szalunkowe stalowe t 0.4352
0.00068t/m2
4* klamry ciesielskie kg 119.0400
0.186kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.3.2/1411-03 kich grub. 20 cm - podsypka piaskowa
przedmiar = 30.40 m3
-R --
1* robocizna r-g 56.5440
1.86r-g/m3
M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 37.0880
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 20.6720
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74/ KNNR 4 Obsypka piaskowa grub. 30 cm m3
d.3.2{1411-03 przedmiar = 45.60 m3
-R --
1* robocizna r-g 84.8160
1.86r-g/m3
M --
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2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 55.6320
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 31.0080
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.3.2|/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
kalk. wlasna |mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. 1lI-
IV +materiat
przedmiar =220.00 m3
~-R--
1* robocizna r-g 49.9400
0.227r-g/m3
M --
Al piasek m3 270.6000
1.23m3/m3
- S -
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g 30.3600
0.138m-g/m3
4* zageszczarka mechaniczna m-g 42.9000
0.195m-g/m3
5* spycharka ggsienicowa 110 kW (150 KM) m-g 2.1780
0.0099m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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3.3 Roboty monta zowe
76/KNNR 4 Przewierty maszyna do wiercen poziomych ru-| m
d.3.3/1206-06 rami o $r.160mm w gruntach kat.II-1V
kalk. wlasna |przedmiar =83.4 m
-R --
1* robocizna r-g 271.0500
3.25r-g/m
- M --
2* rura PE fi 160mm warstwowa ( warstwy nie po-| m 85.0680
taczone molekularnie )
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 3.3360
0.04m-g/m
5* przyczepa diuzycowa do samochodu m-g 3.3360
0.04m-g/m
6* maszyna do wiercen poziomych m-g 70.8900
0.85m-g/m
7* wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycz- | m-g 70.8900
nym 0.18 t
0.85m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77/KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. m
d.3.31308-02 zewn. 160 mm
przedmiar =142.5m
-R --
1* robocizna r-g 49.1625
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 145.3500
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 1.1828
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z PE fi 2000mm stud
d.3.3/1414-05 przedmiar = 34 stud.
analogia
-R --
1* robocizna r-g 686.8000
20.2r-g/stud.
- M --
2* Studnie rewizyjne z PE fi 12000mm’ kpl 34.0000
1kpl/stud.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g| 117.9800
3.47m-g/stud.
5* wyciag wolno stojgcy z napedem spalinowym |m-g| 230.8600
0.75t
6.79m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79/KNNR 4 Studnie rewizyjne z PE fi 600mm stud
d.3.3/1414-05 przedmiar = 86.00 stud.
analogia
-R --
-39 -
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Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE
PRZYLACZA K.S. na odcinku od granicy posesji do pierwszej studni na posesji

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g | 1737.2000
20.2r-g/stud.
M --
2* Studnie rewizyjne z PE fi 600mm kpl 86.0000
1kpl/stud.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* samochdéd skrzyniowy m-g| 298.4200
3.47m-g/stud.
5* wyciag wolno stojgcy z napedem spalinowym |m-g| 583.9400
0.75t
6.79m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80 Regulacja wysokosciowa wtazéw studzienek kpl
d.3.3|kalk. wlasna |przedmiar = 120 kpl
- M -
1* Regulacja wysokosciowa wtazéw studzienek kpl 120.0000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

- 40 -
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4 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW (TLOCZNIE)
81|Analiza whas- |Przepompownie $ciekéw (ttocznie) z wyposa- | kpl
d.4|na zeniem:2 pompam,i systemem sterowania,
przewodami ttocznymi, transportem, posado-
wieniem, rozruchem, podigczeniem energe-
tycznym wg/projektu
przedmiar = 4.00 kpl
- M --
1* Przepompownie $ciekéw (ttocznie) z wyposa- | kpl 4.0000
zeniem:2 pompam,i systemem sterowania,
przewodami ttocznymi, transportem, posado-
wieniem, rozruchem, podigczeniem energe-
tycznym wg/projektu
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNNR 4 Fundament betonowy z betonu B-10 pod pom- | m3
d.4/1410-04 pownie
analogia przedmiar = 21.60 m3
-R --
1* robocizna r-g 138.2400
6.4r-g/m3
- M --
2* mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego | m3 22.0320
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0.2808
0.013m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
5* samochdd skrzyniowy m-g 2.1600
0.1m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83 Zagospodarowanie terenu przepompowni wg/ | kpl
d.4|kalk. wlasna |projektu
przedmiar = 4.00 kpl
- M --
1* Zagospodarowanie terenu przepompowni wg/ | kpl 4.0000
projektu
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84 Ogrodzenia ttoczni $ciekéw z siatki z wrotami | kpl
d.4|kalk. wlasna |na stupkach stalowych.
przedmiar = 2.00 kpl
- M --
1* Ogrodzenia ttoczni $ciekow z siatki z wrotami | kpl 2.0000
na stupkach stalowych.
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW (TLOCZNIE)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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5 ROBOTY PORZADKOWE ORAZ ODTWORZENIOWE
5.1 Roboty odtworzeniowe w pasach drég powiatowych
5.1.1 Odtworzenie nawierzchni
85/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm | m2
d.5.1/0801-02 mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni
.1|z.0.2.7. 9902- | (26-75 poj)
01 przedmiar =242 m2
analogia
-R --
1* robocizna r-g 52.5648
0.203*1.07=0.21721r-g/m2
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.9118
0.0079m-g/m?2
3* zrywarka przyczepna m-g 1.9118
0.0079m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- | m2
d.5.1/0802-04 micznych gr. 4 cm mechanicznie - obok czyn-
.1/z.0.2.7. 9902- |nego pasa jezdni (26-75 poj)
01 przedmiar = poz.85 = 242.000 m2
analogia
-R --
1* robocizna r-g 73.2800
0.283*1.07=0.30281r-g/m2
-8 -
2% sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 21.5380
0.089m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa | m2
d.5.1/0204-02 dolna o gr. 15 cm - roboty na poszerzeniach,
.1/z.0.2.6. 9901- | przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
02 z.0.2.7. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01 przedmiar = poz.85 = 242.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 58.7276
0.162*1.4*1.07=0.242676r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny sortowany t 86.6360
0.358t/m2
3* woda m3 3.6300
0.015m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 15.3767
0.0353*1.8=0.06354m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa | m2
d.5.1/0204-05 gérna o gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach,
.1/z.0.2.6. 9901- | przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
02 z.0.2.7. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01 przedmiar = po0z.85 = 242.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 61.6277
0.17*1.4*1.07=0.25466r-g/m?
- M --
2* kliniec kamienny t 6.0500
0.025t/m2
3* miat kamienny t 5.0094
0.0207t/m2
4* ttuczen kamienny sortowany t 51.3040
0.212t/m2
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5* woda m3 2.4200
0.01m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
7* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 11.5870
0.0266*1.8=0.04788m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.5.1/0308-01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
.1/z.0.2.6. 9901- |wigzaca) - roboty na poszerzeniach,przeko-
04 z.0.2.7. pach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok
9902-01 czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
przedmiar =242 m2
-R --
1* robocizna r-g 10.5026
0.0312*1.3*1.07=0.043399r-g/m?2
- M --
Al mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I t 23.5708
0.0974t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 2.1393
0.0068*1.3=0.00884m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 2.1393
0.0068*1.3=0.00884m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 2.1393
0.0068*1.3=0.00884m-g/m2
7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 7.5189
0.0239*1.3=0.03107m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.5.1/0309-02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
.1/z.0.2.6. 9901- |$cieralna) - roboty na poszerzeniach,przeko-
04 z.0.2.7. pach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok
9902-01 czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
przedmiar = p0z.85+200 = 442.000 m?2
-R --
1* robocizna r-g 24.5314
0.0399*1.3*1.07=0.055501r-g/m?2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I t 44.2000
0.1t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 4.3095
0.0075*1.3=0.00975m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 4.3095
0.0075*1.3=0.00975m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 4.3095
0.0075*1.3=0.00975m-g/m2
7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 14.3650
0.025*1.3=0.0325m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, szt.
d.5.1/0702-04 nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
.1/z.0.2.7. 9902- |0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75
01 poj) - organizacja ruch dla dwéch brygad
przedmiar = 2*10 = 20.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 17.6336
0.824*1.07=0.88168r-g/szt.
- 43 -
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- M --
2* tablice znakoéw drogowych szt. 20.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000

0.2%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

92 Optata za zajecie pasa drogi powaitowej m2
d.5.1|kalk. wlasna |przedmiar = 442 m2
A
- M --
1* Opfata za zajecie pasa drogi m2 442.0000
1m2/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

QOdtworzenie nawierzchni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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5.1.2 Przepusty i zjazdy
93|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ka- m2
d.5.1/0803-05 miennej regularnej na podsypce cementowo-
.2|2.0.2.7. 9902- | piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75
01 poj)
analogia przedmiar = 5*5*4 = 100.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 82.4970
0.771*1.07=0.82497r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm | m2
d.5.1/0801-01 recznie
.2|analogia przedmiar = po0z.93 = 100.000 m?2
-R --
1* robocizna r-g 51.7000
0.517r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95/KNNR 6 Rozebranie $ciekow z elementéw betonowych | m
d.5.1/0807-02 gr. 15 cm na podsypce piaskowej - obok czyn-
.2|2.0.2.7. 9902- |nego pasa jezdni (26-75 poj) rozbiérka prze-
01 pustow
analogia przedmiar = 5*5 =25.000 m
-R --
1* robocizna r-g 7.2225
0.27*1.07=0.2889r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96/ KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy funda- m3
d.5.1/0605-02 mentowe betonowe - obok czynnego pasa jez-
.2|2.0.2.7. 9902- |dni (26-75 poj)
01 przedmiar = 25*1*0.2 = 5.000 m3
analogia
-R --
1* robocizna r-g 95.7650
17.9%1.07=19.153r-g/m3
- M --
2* mieszanka betonowa m3 5.2500
1.05m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0800
0.016m3/m3
4* woda m3 0.5000
0.1m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97|/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono- | m
d.5.1/0605-06 we o $rednicy 40 cm
.2|analogia przedmiar =25 m
-R --
1* robocizna r-g 12.5500
0.502r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.0575
0.0023m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0325
0.0013t/m
4* rury betonowe okragte ze stopka sr. 40 cm’ m 25.7500
1.03m/m
5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco" kg 49.7500
1.99kg/m
6* woda m3 0.0250
0.001m3/m
7* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-45 -
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98|/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czoto- | szt
d.5.1/0605-03 we dla rur o $rednicy 40 cm - obok czynnego
.22.0.2.7. 9902- | pasa jezdni (26-75 poj)
01 przedmiar =5*2 = 10.000 szt
analogia
-R --
1* robocizna r-g 123.0500
11.5*1.07=12.305r-g/szt
- M --
2* mieszanka betonowa m3 3.7000
0.37m3/szt
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.3100
0.031m3/szt
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco’ kg 59.5000
5.95kg/szt
5* woda m3 1.0000
0.1m3/szt
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa | m2
d.5.1/0204-03 dolna o gr. 20 cm
2 przedmiar = poz.93 = 100.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 18.8000
0.188r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny sortowany t 46.4000
0.464t/m2
3* woda m3 2.0000
0.02m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.2300
0.0423m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
100/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki o wysokosci 8 cm na m?2
d.5.1/0302-04 podsypce cementowo-piaskowej/materiat z
2 rozb.
przedmiar = poz.93 = 100.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 112.0000
1.12r-g/m2
- M --
2* piasek m3 11.8000
0.118m3/mz2
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 3.2800
0.0328t/m2
4* woda m3 8.7000
0.087m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
- 46 -




Kan_such_calosc.ath PODSUMOWANIE

Przepusty i zjazdy

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM
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- 47 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT



Kan_such_calosc.ath

-48 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
5.1.3 Rowy i pobocza
101|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa | m2
d.5.1/0204-01 dolna o gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach,
.3/2.0.2.6. 9901- | przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
02 z.0.2.7. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01 przedmiar =512.5 m2
analogia
-R --
1* robocizna r-g 105.1783
0.137*1.4*1.07=0.205226r-g/m?
- M --
2* ttuczen kamienny sortowany t 129.1500
0.252t/m2
3* woda m3 5.1250
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 26.1068
0.0283*1.8=0.05094m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa | m2
d.5.1/0204-04 gérna o gr. 7 cm - roboty na poszerzeniach,
.3/2.0.2.6. 9901- | przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
02 z.0.2.7. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01 przedmiar = poz.101 = 512.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 122.8360
0.16*1.4*1.07=0.23968r-g/m2
- M --
2* kliniec kamienny t 10.0450
0.0196t/m2
3* miat kamienny t 10.6088
0.0207t/m2
4* tluczen kamienny sortowany t 75.8500
0.148t/m2
5* woda m3 3.5875
0.007m3/mz2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -
7* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 20.6640
0.0224*1.8=0.04032m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
103|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5| m3
d.5.1/0305-01 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie
.3/2.0.2.10.1. kat. I-1l - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-
9901-01 75 poj./h) - odtworzenie rowu
przedmiar =250 m3
-R --
1* robocizna r-g 347.7500
1.3*1.07=1.391r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna | m2
d.5.1/0503-03 wykopéw wykonywanych mechanicznie w grun-
3 tach kat.I-1l
przedmiar = 250*2 = 500.000 m?2
-R --
1* robocizna r-g 62.5000
0.125r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci| m2
d.5.1/0507-01 warstwy humusu 5 cm.
3 przedmiar = 250*2 = 500.000 m2
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Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 70.0000
0.14r-g/m2
M --
2* ziemia urodzajna (humus) m3 26.0000
0.052m3/m?2
3* nasiona traw kg 6.0000
0.012kg/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Rowy i pobocza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

Koszty posrednie [Kp]

Stownie:
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PODSUMOWANIE

Roboty odtworzeniowe w pasach drég powiatowych

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
5.2 Roboty odtworzeniowe w pasach drég gminnych
521 Odtworzenie nawierzchni
106|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm | m2
d.5.2|0801-02 mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni
.1|z.0.2.7. 9902- | (26-75 poj)
01 przedmiar = 1046 m2
analogia
-R --
1* robocizna r-g 227.2017
0.203*1.07=0.21721r-g/m2
-8 -
2* spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 8.2634
0.0079m-g/m?2
3* zrywarka przyczepna m-g 8.2634
0.0079m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
107|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- | m2
d.5.2/0802-04 micznych gr. 4 cm mechanicznie - obok czyn-
.1/z.0.2.7. 9902- |nego pasa jezdni (26-75 poj)
01 przedmiar = poz.106 = 1046.000 m2
analogia
-R --
1* robocizna r-g 316.7393
0.283*1.07=0.30281r-g/m2
- S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 93.0940
0.089m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
108/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa | m2
d.5.2|0204-02 dolna o gr. 15 cm - roboty na poszerzeniach,
.1/z.0.2.6. 9901- | przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
02 z.0.2.7. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01 przedmiar = poz.106 = 1046.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 253.8391
0.162*1.4*1.07=0.242676r-g/m2
- M --
2* ttuczen kamienny sortowany t 374.4680
0.358t/m2
3* woda m3 15.6900
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 66.4628
0.0353*1.8=0.06354m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
109/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa | m2
d.5.2|0204-05 gérna o gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach,
.1/z.0.2.6. 9901- | przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
02 z.0.2.7. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01 przedmiar = poz.106 = 1046.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 266.3744
0.17*1.4*1.07=0.25466r-g/m2
- M --
2* kliniec kamienny t 26.1500
0.025t/m2
3* miat kamienny t 21.6522
0.0207t/m2
4* tluczen kamienny sortowany t 221.7520
0.212t/m2
5* woda m3 10.4600
0.01m3/m2
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Lp. Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
7* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 50.0825
0.0266*1.8=0.04788m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
110|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.5.2|0308-01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
.1/z.0.2.6. 9901- |wigzaca) - roboty na poszerzeniach,przeko-
04 z.0.2.7. pach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok
9902-01 czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
przedmiar = poz.106 = 1046.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 45.3954
0.0312*1.3*1.07=0.043399r-g/m?2
- M --
Al mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I t 101.8804
0.0974t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 9.2466
0.0068*1.3=0.00884m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 9.2466
0.0068*1.3=0.00884m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 9.2466
0.0068*1.3=0.00884m-g/m2
7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 32.4992
0.0239*1.3=0.03107m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
111|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.5.2|0309-02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
.1/z.0.2.6. 9901- |$cieralna) - roboty na poszerzeniach,przeko-
04 z.0.2.7. pach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok
9902-01 czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
przedmiar = poz.106+200 = 1246.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 69.1542
0.0399*1.3*1.07=0.055501r-g/m?2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I t 124.6000
0.1t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 12.1485
0.0075*1.3=0.00975m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 12.1485
0.0075*1.3=0.00975m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 12.1485
0.0075*1.3=0.00975m-g/m2
7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 40.4950
0.025*1.3=0.0325m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
112|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, szt.
d.5.2|0702-04 nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
.1/z.0.2.7. 9902- |0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75
01 poj) - organizacja ruch dla dwéch brygad
przedmiar = 2*10 = 20.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 17.6336
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Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
2* tablice znakoéw drogowych szt. 20.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Qdtworzenie nawierzchni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
5.2.2 Przepusty i zjazdy
113|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ka- m2
d.5.2|0803-05 miennej regularnej na podsypce cementowo-
.2|2.0.2.7. 9902- | piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75
01 poj)
analogia przedmiar = 5*5*4 = 100.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 82.4970
0.771*1.07=0.82497r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm | m2
d.5.2|/0801-01 recznie
.2|analogia przedmiar = poz.113 = 100.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 51.7000
0.517r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
115/KNNR 6 Rozebranie $ciekow z elementéw betonowych | m
d.5.2|0807-02 gr. 15 cm na podsypce piaskowej - obok czyn-
.2|2.0.2.7. 9902- |nego pasa jezdni (26-75 poj) rozbiérka prze-
01 pustow
analogia przedmiar = 5*5 =25.000 m
-R --
1* robocizna r-g 7.2225
0.27*1.07=0.2889r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
116|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy funda- m3
d.5.2|0605-02 mentowe betonowe - obok czynnego pasa jez-
.2|2.0.2.7. 9902- |dni (26-75 poj)
01 przedmiar = 25*1*0.2 = 5.000 m3
analogia
-R --
1* robocizna r-g 95.7650
17.9%1.07=19.153r-g/m3
- M --
2* mieszanka betonowa m3 5.2500
1.05m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0800
0.016m3/m3
4* woda m3 0.5000
0.1m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
117|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono- | m
d.5.2|0605-06 we o $rednicy 40 cm
.2|analogia przedmiar =25 m
-R --
1* robocizna r-g 12.5500
0.502r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.0575
0.0023m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0325
0.0013t/m
4* rury betonowe okragte ze stopka sr. 40 cm’ m 25.7500
1.03m/m
5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco" kg 49.7500
1.99kg/m
6* woda m3 0.0250
0.001m3/m
7* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-53-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
118/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czoto- | szt
d.5.2|0605-03 we dla rur o $rednicy 40 cm - obok czynnego
.22.0.2.7. 9902- | pasa jezdni (26-75 poj)
01 przedmiar =5*2 = 10.000 szt
analogia
-R --
1* robocizna r-g 123.0500
11.5*1.07=12.305r-g/szt
- M --
2* mieszanka betonowa m3 3.7000
0.37m3/szt
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.3100
0.031m3/szt
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco’ kg 59.5000
5.95kg/szt
5* woda m3 1.0000
0.1m3/szt
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
119/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa | m2
d.5.2/0204-03 dolna o gr. 20 cm
2 przedmiar = poz.113 = 100.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 18.8000
0.188r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny sortowany t 46.4000
0.464t/m2
3* woda m3 2.0000
0.02m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.2300
0.0423m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
120/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki o wysokosci 8 cm na m?2
d.5.2|/0302-04 podsypce cementowo-piaskowej/materiat z
2 rozb.
przedmiar = poz.113 = 100.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 112.0000
1.12r-g/m2
- M --
2* piasek m3 11.8000
0.118m3/mz2
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 3.2800
0.0328t/m2
4* woda m3 8.7000
0.087m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-54 -
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
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RAZEM
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jedn.
5.2.3 Rowy i pobocza
121|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa | m2
d.5.2/0204-01 dolna o gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach,
.3/2.0.2.6. 9901- | przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
02 z.0.2.7. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01 przedmiar = 162.5 m2
analogia
-R --
1* robocizna r-g 33.3492
0.137*1.4*1.07=0.205226r-g/m?
- M --
2* ttuczen kamienny sortowany t 40.9500
0.252t/m2
3* woda m3 1.6250
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8.2778
0.0283*1.8=0.05094m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
122|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa | m2
d.5.2|0204-04 gérna o gr. 7 cm - roboty na poszerzeniach,
.3/2.0.2.6. 9901- | przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
02 z.0.2.7. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01 przedmiar = poz.121 = 162.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 38.9480
0.16*1.4*1.07=0.23968r-g/m2
- M --
2* kliniec kamienny t 3.1850
0.0196t/m2
3* miat kamienny t 3.3638
0.0207t/m2
4* tluczen kamienny sortowany t 24.0500
0.148t/m2
5* woda m3 1.1375
0.007m3/mz2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -
7* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 6.5520
0.0224*1.8=0.04032m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
123|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5| m3
d.5.2|/0305-01 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie
.3/2.0.2.10.1. kat. I-1l - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-
9901-01 75 poj./h) - odtworzenie rowu
przedmiar = 125+510 = 635.000 m3
-R --
1* robocizna r-g 883.2850
1.3*1.07=1.391r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
124|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna | m2
d.5.2|0503-03 wykopéw wykonywanych mechanicznie w grun-
3 tach kat.I-1l
przedmiar = 635 m2
-R --
1* robocizna r-g 79.3750
0.125r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
125|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci| m2
d.5.2|0507-01 warstwy humusu 5 cm.
3 przedmiar = 635 m2
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Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 88.9000
0.14r-g/m2
M --
2* ziemia urodzajna (humus) m3 33.0200
0.052m3/m?2
3* nasiona traw kg 7.6200
0.012kg/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Rowy i pobocza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

Koszty posrednie [Kp]

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT

PODSUMOWANIE

Roboty odtworzeniowe w pasach drég gminnych

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

-57 -

OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
5.3 Roboty porz gdkowe
126|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.5.3/0501-01 mego kat.I-111
przedmiar = 143*10 = 1430.000 m2
-R -
1* robocizna r-g 121.5500
0.085r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
127|\KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wy- | m3
d.5.3/0504-05 kopow; grunt kat.lll; dodatek za kazde 0,2 m3
objetosci na dt. 1 m w zakresie 0,6-2,0 m3
przedmiar = 143*1 = 143.000 m3
-R -
1* robocizna r-g 4.8620
0.034r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
128/KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j. m2
d.5.3/0507-03 przedmiar = 143*10 = 1430.000 m2
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 75.7900
0.053r-g/m2
M --
2* nasiona traw kg 17.1600
0.012kg/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty porzgdkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY PORZADKOWE ORAZ ODTWORZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-58 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-59-

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT



