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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogólna charakterystyka obiektu/zakres prac
 
Przedmiotem niniejszego kosztorysu jest zakres prac polegający na wykonaniu przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku
świetlicy środowiskowej na żłobek.w technologii tradycyjnej. Założenia wyjściowe do kosztorysowania: Kosztorys inwestorski został opra-
cowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004r) w sprawie określe-
nia metod i podstawo sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Jako podstawe wyceny przyjęto nastepujące katalogi: KNR, KNNR,
NNRNKB, KNR-W. Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego. Ceny materiałow przyjęto w kosz-
torysiebez kosztów zakupu wg średnich cen materiałów publikowany przez SEKOCNEBUD z I kw. 2020r. Koszt zakupu materiałów ujęto
narzutem do wszystkich materiałów. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujące wskaźniki cenotwórcze (wg. informacji SE-
KOCNEBUD z I kw. 2020r.); koszt roboczogodziny: 28 PLN/r-g, koszty pośrednie Kp: 70% od R i S, koszty zakupu Kz: 10% od M
(wszystkie) zysk Z: 15% od (R+KpR)+(S+KpS) 
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy środowiskowej 
na żłobek

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.
1

KNR 4-
01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1,16*0,8*0,53+1,0*2,1*0,52 m3 1,584
RAZEM 1,584

2
d.
1

KNR 4-
01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

3,01*(4,01+0,35*2) m2 14,177
RAZEM 14,177

3
d.
1

KNR 4-
01
0348-08

Rozebranie ścianki z pustaków na zaprawie cementowo-wapiennej m2

3,01*(0,5+0,4) m2 2,709
RAZEM 2,709

4
d.
1

KNNR-
W 3
0702-04

Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych (materiał do odzysku) - analogia m2

1,16*1,47+0,9*2,0 m2 3,505
RAZEM 3,505

5
d.
1

KNNR-
W 3
0801-07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2

<sala 0.6>60,88 m2 60,880
RAZEM 60,880

6
d.
1

KNNR-
W 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

5,99+12,55+26,62+9,35 m2 54,510
RAZEM 54,510

7
d.
1

KNR 4-
01
0535-08

Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku m2

1,16*0,5 m2 0,580
RAZEM 0,580

8
d.
1

KNNR-
W 3
1301-02

Rozbiórka podokienników wewnętrznych - analogia m

1,16 m 1,160
RAZEM 1,160

2 Roboty murowe
9

d.
2

NNRNK
B 202
0185-01

(z.VII) Ścianki działowe o gr. 6 cm z bloczków "YTONG" o wys. 20 cm - transport
materiałów wyciągiem

m2

3,01*(1,15*2+2,18) m2 13,485
RAZEM 13,485

10
d.
2

NNRNK
B 202
0185-01

(z.VII) Ścianki działowe o gr. 11.5 cm z bloczków "YTONG" o wys. 20 cm - transport
materiałów wyciągiem

m2

3,01*(2,63+2,6+2,2+0,7) m2 24,471
RAZEM 24,471

11
d.
2

NNRNK
B 202
0181-01

(z.VII) Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków "YTONG" o gr. 15 cm m2

3,01*(2,34+2,92)+2,83*2,16 m2 21,945
RAZEM 21,945

12
d.
2

NNRNK
B 202
0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 m

1,8*4+1,2*11 m 20,400
RAZEM 20,400

13
d.
2

KNNR-
W 3
0302-02

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich
bloczkami z betonu komórkowego

m3

0,88*0,53*1,5+0,58*0,6*0,53+0,3*1,59*3,01+0,15*1,43*3,01+0,15*2,1*1,0+0,7*0,29*
2,83+0,29*1,0*0,73

m3 4,067

RAZEM 4,067
3 Podłogi i posadzki

14
d.
3

KNNR 3
0803-01

Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko - naprawa posadzki po wybu-
rzeniach ścian

m2

12,5 m2 12,500
RAZEM 12,500
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15
d.
3

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma pod panele podłogowe m2

<sala 0.6>60,88 m2 60,880
RAZEM 60,880

16
d.
3

KNNR 2
1205-09

Posadzka z paneli podłogowych m2

<sala 0.6>60,88 m2 60,880
RAZEM 60,880

17
d.
3

KNNR 2
1206-01

Posadzki z wykładzin dywanowych z warstwą izolacyjną m2

<sala 0.6>60,88 m2 60,880
RAZEM 60,880

18
d.
3

KNNR 2
1203-02

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm
na zaprawie klejowej

m2

18,84+7,45+17,79+9,35 m2 53,430
RAZEM 53,430

19
d.
3

KNNR 2
1209-05

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m

4,7*2+4,01*2+3,4*2+2,13*2+2,1*2+6,12*2+1,96*2+4,77*2+2,6*2+1,86*2 m 67,300
RAZEM 67,300

4 Elewacje
20
d.
4

KNR 0-
23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 10cm - przyklejenie płyt styro-
pianowych do ścian

m2

1,5*0,88+0,58*0,8 m2 1,784
RAZEM 1,784

21
d.
4

KNR 0-
23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropia-
nowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

1,784*4 szt. 7,136
RAZEM 7,136

22
d.
4

KNR 0-
23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

m2

1,784 m2 1,784
RAZEM 1,784

23
d.
4

KNR 0-
23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie pozio-
me

m2

1,784 m2 1,784
RAZEM 1,784

24
d.
4

KNNR-
W 3
1208-02

Usuwanie wykwitów i zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów m2

7,23*6,51+2,92*3,37+9,95*3,37+9,65*6,51*2+7,76*3,37*2+0,96*2,14*2+20,1*3,37+
7,3*2,74

m2 360,232

RAZEM 360,232
25
d.
4

KNNR-
W 3
1006-05

Malowanie farbą silikonową tynków zewnętrznych m2

7,23*6,51+2,92*3,37+9,95*3,37+9,65*6,51*2+7,76*3,37*2+0,96*2,14*2+20,1*3,37+
7,3*2,74

m2 360,232

RAZEM 360,232
5 Pokrycie dachowe

26
d.
5

KNNR-
W 3
1208-01
analo-
gia

Mycie i czyszczenie pokrycia dachowego wodą m2

4,92*2*(10,45+3,82)+5,35*2*8,82+5,35*2*10,52 m2 347,355
RAZEM 347,355

6 Stolarka okienna i drzwiowa
27
d.
6

NNRNK
B 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
parapety zewnętrzne

m2

0,58*0,5 m2 0,290
RAZEM 0,290

28
d.
6

NNRNK
B 202
2143-02

(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na
spoiwie poliestrowym

m

0,58 m 0,580
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RAZEM 0,580
29
d.
6

NNRNK
B 202
1025-02

(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

0,58*0,88 m2 0,510
RAZEM 0,510

30
d.
6

KNR-W
2-02
1027-01

Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez naświetli m2

0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845

31
d.
6

KNR-W
2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone z ościeżnicą

m2

0,9*2,05*3+<pomieszczenia WC>0,8*2,05*2 m2 8,815
RAZEM 8,815

32
d.
6

KNR-W
2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone z ościeżnicą - drzwi EIS30

m2

0,9*2,05*3 m2 5,535
RAZEM 5,535

7 Roboty wykończeniowe
33
d.
7

KNNR 3
0603-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez
osiatkowania

m2

3,01*(1,59*2+1,43*2+2,34*2+2,92*2+1,15*4+2,18*2+2,63*2+2,6*2+2,2*2+0,7*2)+
2,83*(0,7*2+2,16*2)+1,5*0,88+0,58*0,8+2,1*1,0*2+1,0*0,73*2

m2 149,389

RAZEM 149,389
34
d.
7

KNR 2-
02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

149,389 m2 149,389
RAZEM 149,389

35
d.
7

KNR 2-
02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

18,84+7,45+17,79+9,35 m2 53,430
RAZEM 53,430

36
d.
7

KNNR 2
0805-02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej m2

2,0*(2,37+6,12+3,4+0,6*2+4,01*2+4,7*2+1,0*4+1,15*4+1,28) m2 80,780
RAZEM 80,780

37
d.
7

KNNR 3
0605-04
analo-
gia

Gruntowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów m2

<sufit>7,45+17,79+18,84+9,35+60,88+6,27+3,74+20,24+11,27+2,1+3,31+4,21+
2,46+41,35+17,21+10,96+27,9+2,1+3,11+2,5

m2 273,040

<ściany>1,01*(2,37+6,12+3,4+0,6*2+4,01*2+4,7*2+1,0*4+1,15*4+1,28)+3,01*(2,13+
2,2*2+2,1+1,9+2,6+0,85+2,6*2+1,86*2+4,77+1,96+4,77+1,96+6,58*2+9,18*2+1,28+
2,92*2+3,1+1,28+4,01*2+1,36+5,75+3,32+2,92*2+3,86*2+2,43*2+1,32+1,45*2+
1,32*2+2,34*2+1,8*2+2,0*2+1,8*2+1,45*2+1,7*2)+2,83*(6,18*2+6,71*2+2,79*2+
6,18*2+3,86*2+2,84*2+3,25+2,16+6,44+2,41+1,89+1,3+2,41*2+1,45*2+1,32*2+
1,74*2+1,95*2+1,49*2+1,74*2)

m2 757,636

RAZEM 1 030,676
38
d.
7

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przy-
gotowaniem powierzchni

m2

<sufit>7,45+17,79+18,84+9,35+60,88+6,27+3,74+20,24+11,27+2,1+3,31+4,21+
2,46+41,35+17,21+10,96+27,9+2,1+3,11+2,5

m2 273,040

<ściany>1,01*(2,37+6,12+3,4+0,6*2+4,01*2+4,7*2+1,0*4+1,15*4+1,28)+3,01*(2,13+
2,2*2+2,1+1,9+2,6+0,85+2,6*2+1,86*2+4,77+1,96+4,77+1,96+6,58*2+9,18*2+1,28+
2,92*2+3,1+1,28+4,01*2+1,36+5,75+3,32+2,92*2+3,86*2+2,43*2+1,32+1,45*2+
1,32*2+2,34*2+1,8*2+2,0*2+1,8*2+1,45*2+1,7*2)+2,83*(6,18*2+6,71*2+2,79*2+
6,18*2+3,86*2+2,84*2+3,25+2,16+6,44+2,41+1,89+1,3+2,41*2+1,45*2+1,32*2+
1,74*2+1,95*2+1,49*2+1,74*2)

m2 757,636

RAZEM 1 030,676
39
d.
7

Kalkula-
cja
własna

Dostawa i montaż furtki drewnianej zamykanej dla zabezpieczenia biegu schodowe-
go przed dziećmi

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

40
d.
7

Kalkula-
cja
własna

Dostawa i montaż wyposażenia ruchomego zgodnie z projektem technicznym kpl
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1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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